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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

Cz���  1 

Wst�p 
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� Rozporz�dzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia  
5 listopad 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówie� (CPV) 

� Rozporz�dzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzie� 2001r. zmieniaj�ce rozporz�dzenie Rady 
(EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktów według działalno�ci (CPA) w 
Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej. 

� Wspólne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyj�te w celu przyj�cia Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówie� publicznych na 
roboty budowlane, dostawy oraz na usługi. 

� Wspólne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyj�te w celu przyj�cia Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady koordynuj�ce procedury udzielania zamówie� publicznych przez 
podmioty działaj�ce  
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. 

3. ROBOTY BUDOWLANE WYST�PUJ	CE W SPECYFIKACJI WRAZ Z KODAMI CPV.

 Kod CPV                              Opis  

 45000000-7  Roboty budowlane 
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

              45111100-9                       Wyburzenia i rozbiórki
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektów budowlanych lub ich cz��ci oraz roboty  
w zakresie in�ynierii l�dowej i wodnej 

45211350-7  Budynki wielofunkcyjne 
45214800-8  O�rodki szkoleniowe 
45261000-4  Wykonywanie pokry� i konstrukcji dachowych oraz  

    podobne roboty 
              45261100-5                        Pokrycie dachu

45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowa�
45262500-6   Roboty murarskie 

              45262522-6                       
ciany wewn�trzne ceramiczne
45310000-3  Instalacje elektryczne wewn�trzne 
45311000-0  Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych  

    oraz opraw elektrycznych 
45314310-7  Instalowanie okablowania komputerowego  

              45321000-3                        Izolacja stropodachu
45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne 
45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania 
45331210-1  Instalowanie wentylacji 
45332400-7  Instalacje sanitarne 
45400000-1  Roboty wyko�czeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4  Tynkowanie 
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz  

                                                         roboty ciesielskie 
               45421125-6                       Stolarka PCV 
           45421134-2                       Stolarka drzwiowa 
              45421140-7                       Stolarka aluminiowa

45421141-4                       
ciany gipsowo-kartonowe 
              45421146-9                       Sufity podwieszane i obudowa kanałów

45421152-4  Instalowanie �cianek działowych 
45430000-0  Pokrywanie podłóg i �cian 
45431000-7  Obło�enie �cian płytkami ceramicznymi 

              45432110-8                        Posadzki i podłogi
45440000-3  Roboty szklarskie i malarskie 
45442100-8  Roboty malarskie 
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

              45453100-8                       Docieplenie �cian   
  

4.      OKRE
LENIA PODSTAWOWE

4.1 Obiekt budowlany
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Ilekro� w ST jest mowa o obiekcie budowlanym - nale�y przez to rozumie�: 
a) budynek wraz z instalacjami i urz�dzeniami technicznymi, 
b) budowl� stanowi�c� cało�� techniczno-u�ytkow� wraz z instalacjami  

i urz�dzeniami, 
c) obiekt małej architektury. 

 
4.2 Budynek 

 
Obiekt budowlany, który jest trwale zwi�zany z gruntem, wydzielony  

z przestrzeni za pomoc� przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 

4.3 Budynek mieszkalny jednorodzinny 
 
Budynek wolno stoj�cy albo budynek o zabudowie bli�niaczej, szeregowej lub grupowej, słu��cy 

zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi�cy konstrukcyjnie samodzieln� cało��, w którym dopuszcza 
si� wydzielenie nie wi�cej ni� dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 
u�ytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczaj�cej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

 
4.4 Budowla 

 
Ka�dy obiekt budowlany nie b�d�cy budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, 

linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stoj�ce maszty antenowe, wolno stoj�ce 
trwale zwi�zane z gruntem urz�dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj�ce instalacje przemysłowe lub urz�dzenia techniczne, oczyszczalnie 
�cieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne 
przej�cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a tak�e cz��ci 
budowlane urz�dze� technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urz�dze�) oraz fundamenty pod 
maszyny i urz�dzenia, jako odr�bne pod wzgl�dem technicznym cz��ci przedmiotów składaj�cych si� na 
cało�� u�ytkow�. 

 
4.4 Obiekt małej architektury  

 
Niewielkie obiekty, a w szczególno�ci: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy�e przydro�ne, figury, 
b) pos�gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) u�ytkowe słu��ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz�dku, jak: piaskownice, hu�tawki, 

drabinki, �mietniki. 
 

4.5 Tymczasowy obiekt budowlany 
 
Obiekt budowlany przeznaczony do czasowego u�ytkowania w okresie krótszym od jego trwało�ci 

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak�e obiekt budowlany nie 
poł�czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda�y ulicznej i wystawowe, 
przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urz�dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 
4.6 Budowa  
 

Wykonanie obiektu budowlanego w okre�lonym miejscu, a tak�e odbudow�, rozbudow�, nadbudow� 
obiektu budowlanego. 

 
4.7 Roboty budowlane  

 
Budowa, a tak�e prace polegaj�ce na przebudowie, monta�u, remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego 
 

4.8      Remont  
 
Wykonywanie w istniej�cym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegaj�cych na odtworzeniu 

stanu pierwotnego, a nie stanowi�cych bie��cej konserwacji. 
 

4.9 Urz�dzenia budowlane 
 
Urz�dzenia techniczne zwi�zane z obiektem budowlanym zapewniaj�ce mo�liwo�� u�ytkowania 

obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przył�cza i urz�dzenia instalacyjne, w tym słu��ce oczyszczaniu 
lub gromadzeniu �cieków, a tak�e przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod �mietniki. 
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4.10 Teren budowy

Przestrze�, w której prowadzone s� roboty budowlane wraz z przestrzeni� zajmowan� przez 
urz�dzenia zaplecza budowy. 

4.11 Prawo do dysponowania nieruchomo�ci� na cele budowlane

Tytuł prawny wynikaj�cy z prawa własno�ci, u�ytkowania wieczystego, zarz�du, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowi�zaniowego, przewiduj�cego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 

4.12 Pozwolenie na budow�

Decyzja administracyjna zezwalaj�c� na rozpocz�cie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych ni� budowa obiektu budowlanego. 

4.13 Dokumentacja budowy 

Pozwolenie na budow� wraz z zał�czonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 
odbiorów cz��ciowych i ko�cowych, w miar� potrzeby, rysunki i opisy słu��ce realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i ksi��k� obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod� monta�u - tak�e dziennik 
monta�u. 

4.14 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

4.15 Teren zamkni�ty

Teren zamkni�ty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego  
i kartograficznego: 

a) obronno�ci lub bezpiecze�stwa pa�stwa, b�d�cy w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewn�trznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpo�redniego wydobywania kopaliny ze zło�a, b�d�cy w dyspozycji zakładu górniczego. 

4.16 Aprobata techniczna

Pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzaj�c� jego przydatno��  
do stosowania w budownictwie. 

4.17 Wła�ciwy organ

Organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

4.18 Wyrób budowlany

Wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno�ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały  w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym poł�czeniu stanowi�cym 
integraln� cało�� u�ytkow�. 

4.19 Organ samorz�du zawodowego

Organy okre�lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorz�dach zawodowych architektów, 
in�ynierów budownictwa oraz urbanistów  (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pó�niejszymi zm.). 

4.20 Obszar oddziaływania obiektu

Teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odr�bnych, wprowadzaj�cych 
zwi�zane z tym obiektem ograniczenia  w zagospodarowaniu tego terenu. 
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4.21 Opłata

Kwota nale�no�ci wnoszona przez zobowi�zanego za okre�lone ustaw� obowi�zkowe kontrole 
dokonywane przez wła�ciwy organ. 

4.22 Droga tymczasowa (monta�owa)

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługuj�cych roboty budowlane 
na czas ich wykonywania, przewidziana do usuni�cia po ich zako�czeniu. 

4.23 Dziennik budowy

Dziennik wydany przez wła�ciwy organ zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, stanowi�cy urz�dowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze� i okoliczno�ci zachodz�cych w czasie wykonywania 
robót. 

4.24 Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawc� robót, upowa�niona do kierowania robotami i do wyst�powania 
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz�ca ustawow� odpowiedzialno�� za prowadzon�
budow�. 

4.25 Rejestr obmiarów

Akceptowana przez Inspektora nadzoru ksi��ka z ponumerowanymi stronami, słu��c� do wpisywania 
przez Wykonawc� obmiaru dokonanych robót w formie wylicze�, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
zał�czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj� potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

4.26 Laboratorium

Laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj�cego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze 
zaakceptowane przez Zamawiaj�cego, niezb�dne do przeprowadzania niezb�dnych bada� i prób 
zwi�zanych z ocen� jako�ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

4.27 Materiały

Wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równie� ró�ne tworzywa i wyroby niezb�dne do 
wykonania robót, zgodnie z dokumentacj� projektow� i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru 

4.28 Odpowiednia zgodno��

Zgodno�� wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a je�li granice tolerancji nie zostały 
okre�lone z przeci�tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

4.29 Polecenie Inspektora nadzoru

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru  
w formie pisemnej dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi�zanych z prowadzeniem budowy. 
4.30 Projektant

Uprawnion� osob� prawn� lub fizyczn� b�d�c� autorem dokumentacji projektowej. 

4.31 Rekultywacja

Roboty maj�ce na celu uporz�dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w 
czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

4.32 Przedmiar robót

Zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejno�ci ich wykonania 
wraz z obliczeniem i podaniem ilo�ci robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

4.33 Cz��� obiektu lub etap wykonania
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Cz��� obiektu budowlanego zdoln� do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-u�ytkowych i 
mo�liw� do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

4.34 Ustalenia techniczne

Ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

4.35 Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych okre�la dokumentacji, która 
powinna zawiera�:

� rzuty i przekroje obiektów, 
� plan sytuacyjno-wysoko�ciowy, 
� nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 
� sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
� wyniki techniczne bada� podło�a gruntowego szczegółowe warunki techniczne wykonania 

robót (np. wymagane zag�szczenie zasypki, nasypu itp.). 

4.36 Gł�boko�� wykopu

Ró�nica rz�dnej terenu i rz�dnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdj�cia warstwy ziemi urodzajnej. 

4.37 Wykop płytki

Wykop; którego gł�boko�� jest mniejsza ni� 1m. 

4.38 Wykop �redni

Wykop, którego gł�boko�� jest  zawarta w granicach od 1 do 3m. 

4.39 Wykop gł�boki

Wykop, którego gł�boko�� przekracza 3m. 

4.40 Grunt skalisty

Grunt rodzimy, lity lub sp�kany o nie przesuni�tych blokach, którego próbki wykazuj� nie zmian 
obj�to�ci ani nie rozpadaj� si� pod działaniem wody destylowanej; maj� wytrzymało�� na �ciskanie Rc ponad 
0,2 MPa; wymaga u�ycia �rodków wybuchowych albo narz�dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do 
odspojenia. 

4.41 Ukop

Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, poło�ony  
w obr�bie obiektu kubaturowego. 

4.42 Dokop

Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów, 
poło�one poza placem budowy. 

4.43 Odkład

Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwi�zanych z tym obiektem. 

4.44 Wska�nik zag�szczenia gruntu

Wielko�� charakteryzuj�ca stan zag�szczenia gruntu, okre�lona wg wzoru: 

ds

d
s

p

p
I =

gdzie: 
pd -  g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu zag�szczonego gruntu (Mg/m3) 
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pds - maksymalna g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno�ci optymalnej, okre�lona 
w normalnej próbie Proctora, zgodnie z  PN-B-04481 [3], słu��ca do oceny zag�szczenia 
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norm� BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3) 

4.45 Wska�nik ró�noziarnisto�ci

Wielko�� charakteryzuj�ca zag�szczalno�� gruntów niespoistych, okre�lona wg wzoru:  

    

10

60

d

d
U =

gdzie:  
d60 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 30% gruntu (mm), 
d10 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

4.46 Beton zwykły

Beton o g�sto�ci powy�ej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

4.47 Mieszanka betowa

Mieszanka wszystkich składników przed zwi�zaniem betonu. 

4.48 Zaczyn cementowy 

Mieszanka cementu i wody. 

4.49 Zaprawa

Mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodz�cych przez 
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 

4.50 Nasi�kliwo�� betonu

Stosunek masy wody, któr� zdolny jest wchłon�� beton, do jego masy  w stanie suchymi 

4.51 Stopie� wodoszczelno�ci

Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikuj�cy beton pod wzgl�dem przepuszczalno�ci wody. Liczba 
po literze W oznacza dziesi�ciokrotn� warto�� ci�nienia wody w MPa, działaj�cego na próbki betonowe. 

4.52 Stopie� mrozoodporno�ci

Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikuj�cy beton pod wzgl�dem jego odporno�ci na działania 
mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagan� liczb� cykli zamra�ania i odmra�ania próbek betonowych, 
przy której ubytek masy jest mniejszy ni� 2%-: 

4.53 Klasa betonu

Symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikuj�cy beton pod wzgl�dem jego wytrzymało�ci na 
�ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymało�� gwarantowan� Rb

G w MPa 

4.54 Wytrzymało�� gwarantowana betonu na �ciskanie Rb
G

Wytrzymało�� zapewniona z 95% prawdopodobie�stwem). uzyskania  w wyniku badania na �ciskanie 
kostek sze�ciennych o oku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norm�  
PN-B-06250 

4.55 Roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych

Wszystkie prace budowlane zwi�zane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z 
ustaleniami projektowymi, 
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4.56 Wykonawca

Osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane. 

4.57 Procedura

Dokument zapewniaj�cy jako��, definiuj�cy "jak, kiedy, gdzie i kto?„ wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze - procedura mo�e by� zast�piona przez normy. aprobaty techniczne i 
instrukcje. 

4.58 Ustalenia projektowe

Ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj�ce dane opisuj�ce przedmiot i wymagania 
jako�ciowe wykonania okładzin.
4.59 Roboty budowlane

Wszystkie prace budowlane zwi�zane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej. 

4.60 Wykonawca

Osoba lub organizacja wykonuj�ca roboty budowlane. 

4.61 Wykonanie

Wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót. 

4.62 Procedura

Dokument zapewniaj�cy jako��; definiuj�cy. „jak, kiedy. gdzie i kto” wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura mo�e by� zast�piona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami. 

4.63 Ustalenia projektowe

Ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawieraj�ce dane opisuj�ce przedmiot i wymagania dla 
okre�lonego obiektu lub roboty oraz niezb�dne  do jego wykonania 

5. STRUKTURA SYSTEMU KLASYFIKACJI WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIE�

            5.1. CPV składa si�

� Słownika głównego, 
� Słownika uzupełniaj�cego. 

5.2.Słownik główny

Opiera si� na strukturze drzewa obejmuj�cego kody składaj�ce si� maksymalnie z dziewi�ciu cyfr, 
powi�zane ze sformułowaniami, które stanowi� opis dostaw, robót budowlanych lub usług towarzysz�cych 
przedmiotowi zamówienia. 

Kod numeryczny składa si� z 8 cyfr podzielonych w nast�puj�cy sposób: 
� Pierwsze dwie cyfry okre�laj� działy (XX000000-Y) 
� Pierwsze trzy cyfry okre�laj� grupy (XXX00000-Y) 
� Pierwsze cztery cyfry okre�laj� klasy (XXXX0000-Y) 
� Pierwsze pi�� cyfr okre�la kategorie (XXXXX000-Y). 

Ka�da z ostatnich trzech cyfr zapewnia wi�kszy stopie� precyzji w ramach ka�dej kategorii. 
Dziewi�ta cyfra słu�y do zweryfikowania poprzednich cyfr. 

             5.3. Słownik uzupełniaj�cy
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Mo�e by� stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamówienia. Pozycje składaj�ce si� na 
kod alfanumeryczny wraz z odpowiadaj�cymi mu sformułowaniami umo�liwiaj�cymi dodanie dalszych 
szczegółów odnosz�cych si� do szczególnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towarów. 

Kod alfanumeryczny składa si� z: 
� Pierwszego poziomu zawieraj�cego liter� odpowiadaj�c� sekcji, 
� Drugiego poziomu zawieraj�cego cztery cyfry, z których trzy wskazuj�  

na poddział, a ostatnia słu�y do celów weryfikacji. 

W wi�kszo�ci roboty sklasyfikowano zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
wrzesie� 2004r. tj, stosuj�c oznaczenia do poziomu kategorii robót. W szczególnych wypadkach dla 
uszczegółowienia zastosowano dalsze kody. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

Cz��� 2 

Wymagania ogólne 

CPV 45000000-7 
CPV 45100000-8 
CPV 45500000-2 

12 
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1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania ogólne dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót w obiektach budowlanych. 

2. ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj� wymagania ogólne, wspólne dla robót obj�tych 
specyfikacjami technicznymi (ST) 

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

3.1 Przekazanie terenu

Zamawiaj�cy, w terminie okre�lonym w dokumentach umowy przeka�e Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj� i 
współrz�dne głównych obiektu oraz reperów, przeka�e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�� za ochron� przekazanych punków pomiarowych dom chwili 
odbioru ko�cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

3.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera� opis, cz��� graficzn�, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy , uwzgl�dniaj�cym podział na 
dokumentacj� projektow� : 

� dostarczon� przez Zamawiaj�cego, 
� sporz�dzon� przez Wykonawc�. 

3.3 Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowi� zał�czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho�by jednym z nich s�
obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje kolejno�� ich wa�no�ci 
wymieniona o „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomi� Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie�no�ci podane na rysunku wielko�ci liczbowe wymiarów s�
wa�niejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maj� by� zgodne z dokumentacj� projektow� i ST. 
Wielko�ci okre�lone w dokumentacji projektowej i w ST b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, od których 
dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� zgodno�� z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mog� przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku , gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie b�d� zgodne z dokumentacj� projektow�
lub ST i maj� wpływ na niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie materiały zostan� zast�pione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

3.4 Zabezpieczenia terenu budowy 

Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
a� do zako�czenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie utrzymywa� tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce, w tym: 
ogrodzenia, por�cze, o�wietlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne niezb�dne do 
ochrony robót, wygody społeczno�ci i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wł�czony w cen�
umown�. 

3.5 Ochrona �rodowiska w czasie wykonania robót

Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz�ce 
ochrony �rodowiska naturalnego. 
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W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko�czeniowych Wykonawca b�dzie: 
a) utrzymywa� teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej 
b) podejmowa� wszelkie konieczne kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm 

dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b�dzie unika� uszkodze�
lub uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci społecznej, a wynikaj�cych ze ska�enia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania. 

Stosuj�c si� do tych wymaga�, Wykonawca b�dzie miał szczególny wzgl�d na: 
1) lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) mo�liwo�ci� powstania po�aru. 

3.6 Ochrona przeciwpo�arowa

Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisy ochrony przeciwpo�arowej. 
Wykonawca b�dzie utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dost�pem osób trzecich. 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

3.7 Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji i urz�dze� zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak ruroci�gi, kable itp. Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora 
nadzoru i zainteresowanych u�ytkowników oraz b�dzie z nimi współpracował, dostarczaj�c wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze� podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego. 

3.8 Ograniczenie obci��e� osi pojazdów

Wykonawca stosowa� si� b�dzie do ustawowych ogranicze� obci��enia na o� przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposa�enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci�gły b�dzie o ka�dym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powoduj�ce nadmierne obci��enie osiowe nie b�d�
dopuszczone na �wie�o uko�czonych fragmentach budowy w obr�bie terenu budowy i wykonawca b�dzie 
odpowiadał za napraw� wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora 
nadzoru. 

3.9 Bezpiecze�stwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa i 
higieny pracy. 
W szczególno�ci wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał  wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t i 
odpowiedni� odzie� dla ochrony  �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie podlegaj�
odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej. 

3.10 Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia u�ywane do 
robót od daty rozpocz�cia do daty odbioru ostatecznego. 

3.11 Stosownie si� do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa�stwowej i 
samorz�dowej, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z robotami i b�dzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporz�dzenie Ministra 
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Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401). 
Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymaga� prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych urz�dze� lub metod i w sposób 
ci�gły b�dzie informowa� Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiaj�c kopie zezwole� i inne 
odno�ne dokumenty. 

4. MATERIAŁY

4.1 	ródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotycz�ce, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub �wiadectwa bada� laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia ci�głych bada� okre�lonych w ST w celu udokumentowania, 
�e materiały uzyskane z dopuszczalnego �ródła spełniaj� wymagania ST w czasie post�pu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełnia� wymagania jako�ciowe okre�lone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 

4.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od wła�cicieli i odno�nych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złó� miejscowych, wł�czaj�c w to �ródła wskazane przez Zamawiaj�cego i jest 
zobowi�zany dostarczy� Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz�ciem eksploatacji 
zło�a. 
Wykonawca przedstawi dokumentacj� zawieraj�c� raporty z bada� terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowan� przez siebie metod� wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i jako�ciowych materiałów z 
jakiegokolwiek zło�a. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi�zane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba �e postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 
stanowi� inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i �wiru b�d�
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko�czeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy b�d� wykorzystane do robót lud odwiezione na odkład odpowiednio do wymaga�
umowy lub wskaza� Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja �ródeł materiałów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi�zuj�cymi na danym 
obszarze. 

4.3 Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom jako�ciowym

Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom jako�ciowym zostan� przez Wykonawc� wywiezione z 
terenu budowy, b�d� zło�one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licz�c si� z jego nie przyj�ciem i niezapłaceniem. 

4.4 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�� do robót i były 
dost�pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

4.5 Wariantowe stosowanie materiałów

Je�li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� zastosowania ró�nych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e 
by� pó�niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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5. SPRZ�T

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy i 
powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako�ci 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow�. 
Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowo�ci do pracy. B�dzie spełniał normy ochrony �rodowiska i przepisy dotycz�ce jego u�ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do 
u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Je�eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia sprz�tu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj� przed 
u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo�e by� pó�niej zmieniany. 

6. TRANSPORT

6.1 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn�
niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 
Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

6.2 Wymagania dotycz�ce przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych parametrów technicznych. �rodki 
transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych obci��e� na osie mog� by� dopuszczone przez 
wła�ciwy zarz�d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u�ytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 

7 WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako�� zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, wymaganiami ST, PZJ, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za pełn� obsług� geodezyjn� przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót okre�lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi�mie przez Inspektora nadzoru. 
Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostan�, 
je�li wymaga� tego b�dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc� na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót b�d� oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak�e w normach i 
wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotycz�ce realizacji robót b�d� wykonywane przez Wykonawc� nie pó�niej ni� w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod gro�b� wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 
takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

8 KONTROLA JAKO
CI ROBÓT

8.1 Program zapewnienia jako�ci

Do obowi�zków Wykonawcy nale�y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, mo�liwo�ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacj� projektow�, ST. 

Program zapewnienia jako�ci winien zawiera�: 
� organizacj� wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót 
� organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
� plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia, 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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� wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

� system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych 
robót,  

� wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie bada�), 

� sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak�e 
wyci�ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i form� przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  

�  wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposa�eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne, 

� rodzaje i ilo�ci �rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

� sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo��, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urz�dze� itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i 
 wykonywania poszczególnych elementów rob 

8.2 Zasady kontroli jako�ci robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� jako�ci robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c w to personel, laboratorium, sprz�t, 
zaopatrzenie i wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i bada� materiałów oraz robót. 
Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót z cz�stotliwo�ci� zapewniaj�ca 
stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�ci s� okre�lone w ST. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam okre�lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni�
wykonanie robót zgodnie  
z umow�. 
Inspektor nadzoru b�dzie mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze� laboratoryjnych Wykonawcy w celu 
ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci�gni�ciach 
dotycz�cych urz�dze� laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Je�eli niedoci�gni�cia te b�d� tak powa�ne, �e mog� wpłyn�� ujemnie na wyniki bada�, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u�ycie do robót badanych materiałów i dopu�ci je do u�ytku dopiero 
wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan� usuni�te i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jako�� tych materiałów. 
Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów i robót ponosi Wykonawca.

8.3 Pobieranie próbek

Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z jednakowym 
prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. 
Inspektor nadzoru b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych materiałów, które budz� w�tpliwo�ci co 
do jako�ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych bada� pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy 
Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc� do bada� b�d� odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

8.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa� mo�na wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
pi�mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

8.5 Raporty z bada�

Wykonawca b�dzie przekazywa� Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada� jak 
najszybciej, nie pó�niej jednak ni� w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci. 
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Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

8.6 Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u �ródła ich wytwarzania. Do umo�liwienia jemu kontroli zapewniona 
b�dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc�, b�dzie 
ocenia� zgodno�� materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada� dostarczonych przez 
Wykonawc�. 
Inspektor nadzoru mo�e pobiera� próbki materiałów i prowadzi� badania niezale�nie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Je�eli wyniki tych bada� wyka��, �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezale�nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
bada�, albo oprze si� wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiałów i robót z 
dokumentacj� projektow� i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada� i 
pobierania próbek poniesione zostan� przez Wykonawc�

8.7 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadaj� certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z kryteriami 

technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz�dzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98), 

2. posiadaj� deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z : 
� Polsk� Norm� lub 
� aprobat� techniczn� , w przypadku wyrobów , dla których nie ustanowiono Polskiej Normy , 

je�eli nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt. 1 i które spełniaj� wymogi SST. 
3. znajduj� si� w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporz�dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

98/99). 

W przypadku materiałów , dla których ww. dokumenty s� wymagane przez ST, ka�da ich partia dostarczona 
do robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 

       Jakiekolwiek materiały , które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 

8.8 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz�dowym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i 
Wykonawc� w okresie od przekazana i wykonawcy terenu budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z � 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu robót , stanu 
bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy b�d� czytelne, dokonywane trwała technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jedno po 
drugim, bez przerwy. 
Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem zał�cznika i 
opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci: 
� dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy , 
� dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 
� uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnia jako�ci i harmonogramów robót, 
� terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 
� przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy im przyczyny przerw w robotach 

,  
� uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
� daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
� wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych ograniczeniom 

lub wymaganiom w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 
� zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
� dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
� dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
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� dane dotycz�ce jako�ci materiałów , pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada� z 
podaniem kto je przeprowadzał, 

� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
� inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje , uwagi i wyja�nienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy b�d� przedło�one Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania si� . 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si� . Projektant nie 
jest jednak stron� umowy i nie ma uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy robót. 

Ksi��ka obmiarów

Ksi��ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego z 
elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza si� sukcesywnie w jednostkach przyj�tych w 
kosztorysie lub w ST. 

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne , deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiałów , orzeczenia o 
jako�ci materiałów , recepty robocze i kontrolne wyniki bada� Wykonawcy b�d� gromadzone  w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi� zał�cznik do odbioru robót. Winny 
by� udost�pnione na ka�de �yczenie Inspektora nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w tym punkcie, nast�puj�ce dokumenty: 
a) pozwolenie na budow�, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustale�, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl�du na 
�yczenie Zamawiaj�cego 

9 OBMIAR ROBÓT

9.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj�
projektow� i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru b�d� wpisane do ksi��ki obmiarów. 
Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. Bł�dne dane zostan�
poprawione wg ustale� Inspektora nadzoru na pi�mie. Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z 
cz�sto�ci� wymagan� do celu miesi�cznej płatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w 
umowie. 

9.2 Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów

Zasady okre�lania ilo�ci robót podane s� w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach 
oraz KNNR-ach  
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Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okre�lonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej. 

9.3 Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy

Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d� zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia te lub sprz�t 
wymagaj� bada� atestuj�cych, to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne �wiadectwa legalizacji. 
Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

9.4 Wagi i zasady wdra�ania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz�dzenia wagowe odpowiadaj�ce odno�nym wymaganiom ST. 
B�dzie utrzymywa� to wyposa�enie, zapewniaj�c w sposób ci�gły zachowanie dokładno�ci wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

10 ODBIÓR ROBÓT

10.1 Rodzaje odbiorów robót

W zale�no�ci od ustale� odpowiednich ST, roboty podlegaj� nast�puj�cym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
b) odbiorowi cz��ciowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (ko�cowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

10.2  Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako�ci wykonywanych 
robót oraz ilo�ci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó�niej jednak ni� w 
ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj�cych 
komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacj� projektow�, ST i uprzednimi ustaleniami. 

10.3  Odbiór cz��ciowy 

Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. Odbioru cz��ciowego 
robót dokonuje si� dla zakresu robót okre�lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

10.4  Odbiór ostateczny (ko�cowy)

Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilo�ci) oraz jako�ci. 
Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona przez Wykonawc�
wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zako�czenia robót i przyj�cia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie 
przedło�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót z 
dokumentacj� projektow� i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie odbiorów 
robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu oraz odbiorów cz��ciowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. 
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj�cych w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wyko�czeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj� projektow� i ST z uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma 
wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon� warto�� wykonywanych 
robót w stosunku do wymaga� przyj�tych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko�cowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporz�dzonych wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 
1. dokumentacj� powykonawcz�, tj. dokumentacj� budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniaj�ce lub 

zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i ksi��ki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 

zapewnienia jako�ci (PZJ), 
6. deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpiecze�stwa zgodne z ST i programem zabezpieczenia jako�ci (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło�enie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
wła�cicielom urz�dze�, 

8. geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie b�d� gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

10.5 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad, które 
ujawni� si� w okresie gwarancyjnym i r�kojmi. 
Odbiór pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.

11. PODTSWY PŁATNO
CI

11.1 Ustalenia ogólne

Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc� za jednostk� obmiarow�
ustalon� dla danej pozycji kosztorysu przyj�t� przez Zamawiaj�cego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) podana przez Wykonawc� i 
przyj�ta przez Zamawiaj�cego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie 
czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót b�d� obejmowa�: 

� robocizn� bezpo�redni� wraz z narzutami, 
� warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
� warto�� pracy sprz�tu wraz z narzutami, 
� koszty po�rednie i zysk kalkulacyjny, 
� podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, ale z wył�czeniem podatku VAT 

11.2 Objazdy, przejazdy, i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacja ruchu obejmuje:
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a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnie� wynikaj�cych z post�pu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia zgodne z wymaganiami bezpiecze�stwa 
ruchu, 

c) opłaty / dzier�awy terenu, 
d) przygotowani terenu, 
e) konstrukcj� tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw��ników, barier, oznakowa� i 

drena�u, 
f) tymczasow� przebudow� urz�dze� obcych. 

Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuni�cie tymczasowych oznakowa� pionowych, 
poziomych, barier i �wiateł, 

b) utrzymanie płynno�ci ruchu publicznego.  

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni�cie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiaj�cy

12. PRZEPISY ZWI�ZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i 
Nr 120 poz. 1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 
poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r.  Nr 74 poz. 676 oraz z 2003r. Nr 80 poz. 718). 

2. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. W sprawie dziennika budowy, monta�u i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i 
ochrony zdrowia  
(Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z pó�niejszymi 
zmianami). 

4. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 
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1. ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Zakresem niniejszej specyfikacji technicznej s� warunki wykonanie i odbioru robót obejmuj�cych wyburzenia i    
rozbiórki 

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE – WYMAGANIA OGÓLNE

2.1 Przygotowanie rozbiórki

2.1.1 Przed przyst�pieniem do robót 

Trzeba przeprowadzi� dokładne badanie-konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych 
elementów składowych budynku, rozezna� jego otoczenie, ustali� metod� rozbiórki, opracowa� projekt 
organizacji robót rozbiórkowych  
i zagospodarowa� plac rozbiórki oraz załatwi� formalno�ci w wydziale budownictwa miejscowego urz�du. 

2.1.2 Badanie konstrukcji i stanu technicznego budynku 

Rozbierane s� na ogół budynki długotrwale eksploatowane, wzniesione cz�sto technologi�
obecnie ju� nie stosowan�. Dlatego trzeba rozezna� konstrukcj� poszczególnych elementów, ich 
poł�czenia mi�dzy sob� oraz stopie� zniszczenia, aby mo�na było dobra� wła�ciwy sposób rozbiórki.  
Z badania sporz�dza si� kart� ogl�dzin i na jej podstawie opracowuje projekt organizacji rozbiórki, który 
ustala kolejno�� robót i sposoby ich wykonania. Badania nie potrzeba przeprowadza� tylko przy rozbiórce 
rozbieralnych budynków tymczasowych. 

2.1.3 Dobór metody rozbiórki 

Zale�y od tego, czy chce si� mie� odzysk materiałów. Na przykład rozbieraj�c stare budynki 
murowane, mo�na uzyska� dobr� cegł� ceramiczn�, je�li mur nie był wykonywany na zaprawie z wapna 
hydraulicznego, które wi��e cegł� tak silnie, �e z rozbiórki otrzymuje si� tylko gruz ceglany. 

2.1.4 Ogólnie metody rozbiórki dzieli si� na: 

1) r�czne, 
2) mechaniczne 

3. ODZYSK MATERIAŁÓW

Jest mo�liwy tylko przy rozbiórce r�cznej i u�yciu jedynie lekkich narz�dzi mechanicznych. Gdy rezygnuje si� z 
odzysku materiałów, rozbiórk� przeprowadza si� przy u�yciu urz�dze� i maszyn budowlanych albo materiałów 
wybuchowych. Metody  
te s� te� stosowane do rozbiórki budowli lub elementów budowlanych z betonu wysokiej klasy. 

Rozbiórka r�czna

� Rozbiórka powinna by� przeprowadzona tak, aby stopniowo odci��a� elementy no�ne konstrukcji. Usuni�cie 
elementu nie mo�e powodowa� naruszenia stateczno�ci elementów przyległych. Nie mo�na na przykład 
rozbiera� �ciany bez uprzedniego rozebrania spoczywaj�cego na niej stropu. 

� Rozbiórk� rozpoczyna si� od demonta�u instalacji, stolarki i innych elementów wyko�czenia. oraz �cianek 
działowych. Nast�pnie rozbiera si� dach, strop  
i �ciany najwy�szej kondygnacji, a potem stropy i �ciany kolejnych kondygnacji. Je�li na tej działce nie 
b�dzie wznoszony nowy budynek, mo�na nie rozbiera� fundamentów. 

� Elementy wyko�czenia i wyposa�enia oraz materiały z odzysku znosi si� r�cznie lub przy zastosowaniu 
prostych przeno�ników, gruz za� spuszcza rynnami  
z tworzyw sztucznych lub metali. 

4. SPRZ�T – ROZBIÓRKA PRZY U�YCIU MASZYN

� Niskie, 2-3-kondygnacyjne budynki mo�na burzy� taranem, uwi�zanym  
do wysi�gnika koparki. 

� Wy�sze, murowane budynki rozbiera si� cz�sto w ten sposób, �e po zdj�ciu dachu i wyburzeniu stropów tnie 
si� �ciany na słupy, które obala si� lin� poci�gan� przez ci�gnik. �cian� odcina si� od �cian poprzecznych i 
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rozcina  
na tzw. słupy, przerywaj�c pasma podokienne. Rozbiórk� rozpoczyna si� od pasm skrajnych, id�c ku klatce 
schodowej, która do ko�ca słu�y komunikacji robotnikom zatrudnionym przy rozbiórce. przy tego rodzaju 
rozbiórce nie zawsze przeprowadza si� demonta� elementów wyko�czenia i wyposa�enia. 

� Elementy z betonu wysokiej klasy, trudne do rozdrobnienia młotami pneumatycznymi, tnie si� tarczowymi lub 
linowymi piłami do betonu. Elementy du�ych rozmiarów s� te� rozdrabniane przez rozpieranie za pomoc�
płaskich pras hydraulicznych lub urz�dze� rozpieraj�cych albo przez ci�cie metod� termiczn� płomieniem o 
temperaturze ponad 4000°C, któr � uzyskuje si� przez spalanie rury stalowej wypełnionej wi�zk� drutów 
stalowych lub aluminiowych  
w strumieniu tlenu o ci�nieniu 1,2-1,5 MPa lub sproszkowanej stali i aluminium  
w płomieniu acetylenowo-tlenowym. 

5. PRZEBIEG ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

� Zagospodarowanie placu rozbiórki wykonuje si� zgodnie z projektem, rozpoczynaj�c od ogrodzenia i 
przygotowania dróg dla pojazdów wywo��cych materiały i gruz. Ogrodzenia budowli rozbieranych na 
obszarach zagospodarowanych powinny by� szczelne. Wykonuje si� je najcz��ciej z tarcz  
z blachy fałdowej, zawieszanych na stalowych słupkach z podstawami betonowymi. Nad ogrodzeniem 
biegn�cym wzdłu� chodnika, na którym odbywa si� ruch pieszy, nale�y wykona� daszek ochronny. Oprócz 
ogrodzenia ustawia si� na placu barakowozy lub przy długotrwałych rozbiórkach kontenery słu��ce jako 
pakamery, magazyny narz�dzi, drobnego sprz�tu rozbiórkowego i biura kierownictwa robót. Plac rozbiórki 
ł�czy si� te� z sieci� dróg publicznych, układaj�c w razie potrzeby drog� tymczasow� z płyt �elbetowych na  
10-centymetrowej podsypce piaskowej. 

� Demonta� elementów wyko�czenia i wyposa�enia, takich jak posadzki klepkowe, boazerie, sufity 
podwieszone itp. znajduj�ce si� w dobrym stanie, zdejmuje si�  
w pierwszej kolejno�ci r�cznie i przekazuje do magazynu. Przed przyst�pieniem do demonta�u instalacji 
nale�y je odł�czy� od sieci miejskich. Szczególnej ostro�no�ci wymaga demonta� instalacji gazowej. Nie 
mo�na stosowa� w tym przypadku ci�cia palnikiem lub piłkami wywołuj�cymi iskrzenie. Z przewodów 
elektrycznych zdejmuje si� tylko rurki pancerne i antygron, ewentualnie natynkowe przewody w igielicie. 
Podtynkowych przewodów nie opłaca si� wyjmowa�.  

 Wyj�t� stolark� w dobrym stanie lub zabytkow� kompletuje si� i w cało�ci magazynuje. Dotyczy to równie�
materiałów uzyskanych z rozbiórki pieców  
i mebli wbudowanych, gdy maj� one warto�� zabytkow�. Typowych popularnych dawnych okien nie opłaca 
si� magazynowa�, gdy� nie spełniaj� aktualnych wymaga� termoizolacyjnych. 

� Przed rozbiórk� �cianek działowych trzeba sprawdzi�, czy nie podtrzymuj� one płyty stropowej lub wi��by 
dachowej. �ciank� obci��on� mo�na rozebra� dopiero po rozebraniu spoczywaj�cego na niej stropu czy 
dachu. �cianki szkieletowe,  
z płyt wiórowo-cementowych, pil�niowych, wiórowych itp., przed rozbiórk� wymagaj� zbicia tynku. Nast�pnie 
zdejmuje si� płyty i rozbiera szkielet no�ny, wynosz�c poszczególne elementy przez okna na parterze, a 
przez klatk� schodow� z wy�szych kondygnacji. Mo�na te� spuszcza� wi�zki płyt lub elementów szkieletu 
przez okno na lince przerzuconej przez zblocze  
na wsporniku. 

� Rozbiórk� dachu rozpoczyna si� od zdj�cia rynien, rur spustowych, wywietrzników, dachowych okien 
połaciowych lub mansardowych i obróbek blacharskich. 
• Pokrycia papowe s� trudne do zerwania. Po zdj�ciu wierzchnich warstw silnie zł�czon� z podło�em 

pap� zdejmuje si� razem z deskami lub rwie przy rozbijaniu podło�a �elbetowego. 
• Dachówki, ganty, płyty azbestowo-cementowe i inne pokrycia kawałkowe zdejmuje si�, poczynaj�c od 

kalenicy i schodz�c ku okapowi, układa w paczki i opuszcza przeno�nikiem w dół. 
• Pokrycie blach� zdejmuje si� pasami prostopadłymi do okapu. Pokrycia  

na r�bki wymagaj� �ci�cia r�bków stoj�cych specjalnymi no�ycami z ostrzami odgi�tymi pod k�tem 15-
20° do poziomu. Obcina si � te� �abki przybite  
do deskowania. Blachy ł�czone na zwoje lub mocowane wkr�tami (falista, szwedzka itp.) daj� si�
zdejmowa� bez ci�cia. Arkusze blachy zwija si�  
w rulony i spuszcza w dół. Po zdj�ciu pokrycia odrywa si� deskowanie lub rozbija podkład �elbetowy. 

• Wi��b� drewnian� rozbiera si�, poczynaj�c od wi�zara szczytowego. Aby zachowa� stateczno��
wi�zarów, trzeba pozostawi� co 1,5-2m z obu stron wi�zara łaty lub deski. Wi�zary wieszarowe rozbiera 
si� po ich poło�eniu  
na stropie. Gdy dolne pasy tych d�wigarów nios� strop, nale�y je podstemplowa� i przed poło�eniem 
d�wigara wieszaki oraz krokwie 

• D�wigary stalowe najlepiej jest podwiesi� na zawiesiu �urawia, zdj�� płatwie  
i d�wigar przed rozbiórk� dachu. 
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• Z d�wigarami �elbetowymi szczególnie spr��onymi post�puje si� analogicznie. 	elbetowe łachy o 
konstrukcji �ebrowej rozbiera si� z rusztowa� kozłowych lub stolikowych, krusz�c beton najpierw płyt, a 
nast�pnie �eber. 

� Rozbiórk� stropów rozpoczyna si� oczywi�cie od stropu strychowego,  
po rozebraniu dachu. Do rozbiórki stropu mo�na przyst�pi� po badaniu jego konstrukcji i zabezpieczeniu 
przez podstemplowanie, rozparcie itp. miejsc gro��cych awari�. Materiał z rozbiórki nale�y puszcza� w dół 
przeno�nikami lub rynnami, by mo�liwie jak najmniej gruzu spadało na ni�ej poło�ony strop, który pod takim 
obci��eniem mo�e ulec zawaleniu. Stropy mo�na te� rozbiera� z dołu w gór�. Ten sposób wymaga 
szczególnie starannego opracowania kolejno�ci poszczególnych czynno�ci, gdy� jest bardzo niebezpieczny. 
• Rozbiórk� stropu drewnianego rozpoczyna si� od zdj�cia podsufitki (zbicia tynku i oderwania desek). 

Odsłoni�te belki ze zmurszałymi ko�cami podstemplowuje si� i przyst�puje do zerwania podłogi, 
usuni�cia polepy  
i wyj�cia desek �lepego pułapu. Czynno�ci te wykonuje si� z pomostu przesuwanego po belkach stropu. 
Na koniec z rusztowania podstawionego  
na stropie ni�szej kondygnacji przecina si� belki i opuszcza je w dół  
za pomoc� lin. 

• Stropy na belkach stalowych rozbiera si�, poczynaj�c od podłogi i usuni�cia polepy. Płyty rozbija si�
młotami pneumatycznymi z pomostu przesuwanego po belkach. Nast�pnie usuwa si� gruz ze stropu 
ni�szej kondygnacji, na który on spadł, a z drabinek lub pomostów rusztowa� kozłowych wykuwa si�
ko�ce belek ze �cian i spuszcza belki za pomoc� lin i kr��ków. Przy rozbiórce stropów odcinkowych 
trzeba pami�ta� o parciu bocznym, jakie wywieraj� poszczególne łuki sklepie� na belki w miejscach 
oparcia. Przy usuni�ciu sklepienia na całej długo�ci belki na odsłoni�t� belk� przeka�e si� parcie 
pozostałych prz�seł stropu. Wobec małego momentu bezwładno�ci wzgl�dem osi pionowej belki mo�e 
ona ulec wygi�ciu bocznemu w kierunku parcia  
i s�siednie prz�sło straci oparcie i runie w cało�ci na strop ni�szej kondygnacji. Taki wstrz�s mo�e 
wywoła� zawalenie si� �cian i wypadek  
z lud�mi. Aby tego unikn��, stropy odcinkowe rozbieramy pasmami szeroko�ci do 2m w poprzek belek. 
Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce nie powinni sta� na sklepieniu, lecz na pomo�cie z desek 
uło�onych na belkach. Podobnie pasmami rozbiera si� sklepienia ceglane. 

• Stropy �elbetowe monolityczne rozbiera si� podobnie, zbijaj�c najpierw płyt�, a nast�pnie wykuwaj�c 
belki-�ebra ze �cian i spuszczaj�c je za pomoc� lin  
i kr��ków. Rozbiórka stropów z prefabrykatów ró�ni si� tym, �e równocze�nie z płyt� kruszy si� pustaki 
stropowe. Dla zapewnienia sztywno�ci �cian, je�li rozbiera si� je nierównolegle ze stropami, nale�y 
pozostawia� co trzeci� belk� rozbieranego stropu i usuwa� j� w trakcie burzenia �cian. 

• Stropy z wielkowymiarowych prefabrykatów rozbiera si� razem ze �cianami. Po odsłoni�ciu opar�
d�wignikiem odrywa si� płyt�. 

• �ciany klatek schodowych i schody rozbiera si� po rozebraniu stropów i �cian danej kondygnacji. 
� Rozbiórk� �cian mo�na wykonywa� r�cznie lub burzy� je za pomoc� maszyn albo materiałów wybuchowych. 

• Mur z cegły pełnej (lub bloczków) mo�na rozbiera� r�cznie, kilofami odbijaj�c poszczególne cegły (lub 
bloczki) i spuszczaj�c je rynn�. �ciany z pustaków nie daj� si� tak rozbiera�, bo pustaki si� krusz�. Przy 
słabej zaprawie mo�na je zdejmowa�, stosuj�c przecinaki. 

• Monolityczne �ciany betonowe trzeba kruszy� kolejno poszczególnymi pi�trami, poczynaj�c od 
najwy�szego. 

• �ciany z wielkowymiarowych prefabrykatów betonowych rozbiera si� podobnie jak stropy z takich 
prefabrykatów. Poszczególne elementy najpierw uwalnia si� przez rozkucie zł�czy pionowych i 
poziomych. Aby unikn�� wywrócenia si� wielkiej płyty lub bloku, zakłada si� na element przyrz�d 
rozpieraj�co-�ci�gaj�cy i element lekko pochyla do wewn�trz budynku. Odszukuje si� uchwyty (lub gdy 
s� zniszczone - zakłada nowe) i �urawiem element zdejmuje. W budynkach wykonanych z elementów 
wielkowymiarowych znajduj� si� tak�e murowane �cianki działowe i �ciany osłonowe, monolityczne 
fragmenty �elbetowe oraz elementy wyposa�enia, które trzeba rozebra� przed zdejmowaniem 
prefabrykatów. 

6. DZIENNIK ROBÓT ROBIÓRKOWYCH

Przebieg robót rozbiórkowych powinien by� odnotowany w dzienniku rozbiórki, który oprócz danych 
porz�dkowych powinien podawa�: 

� kolejno�� i sposób wykonywania robót, 
� protokolarne stwierdzenie, czy �ciany, stropy, schody i dach oraz inne cz��ci budynku, na których b�d�

pracowali robotnicy lub b�d� ustawione rusztowania albo drabiny, maj� dostateczn� wytrzymało��, 
� opis �rodków zabezpieczaj�cych, które zostały u�yte przy rozbiórce, 
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� opis okoliczno�ci towarzysz�cych rozbiórce i maj�cych wpływ na przebieg robót  
i bezpiecze�stwo ludzi prowadz�cych rozbiórk�. 

7. PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY ROBOTACH ROZBIÓRKOWYCH

� Roboty rozbiórkowe powinien prowadzi� kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i do�wiadczeniu oraz 
zatrudnia� robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót nale�y pilnowa�, 
aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. 

� Przed przyst�pieniem do rozbiórki trzeba opracowa� program rozbiórki i załog� zapozna� z nim oraz z 
bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych. 

 Szczególne niebezpiecze�stwo stwarza praca na wysoko�ci i spadaj�ce odłamki oraz mo�liwo��
przywalenia pracowników gruzem lub obalanym elementem. 
• Kierownik robót powinien wskazywa� miejsca ustawiania drabin i rusztowa�, zrzucania gruzu i 

wystaj�cych cz��ci budynku, miejsca gromadzenia gruzu  
i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie mo�na gromadzi� na stropach, balkonach i schodach. 

• Nale�y odł�czy� od sieci miejskich wszystkie instalacje. 
• Teren robót rozbiórkowych ogrodzi� i oznaczy� tablicami ostrzegawczymi. 
• Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymowa� si� �wiadectwem dopuszczenia do pracy na 

wysoko�ci, by� zaopatrzeni w hełmy ochronne  
i - przy pracy na wysoko�ci powy�ej 2m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposa�eni w pasy z 
lin� długo�ci do 3m, któr� przywi�zuje si� do mocnej cz��ci �ciany, rusztowania lub drabiny 
przystawionej  
i przymocowanej do �ciany. 

� Zabronione jest m.in.: 
• Wykonywanie rozbiórki podczas silnych wiatrów (80km/h), 
• Zrzucanie na ziemi� elementów z rozbiórki, 
• Obalanie �cian przez podcinanie lub podkopywanie. Przy obalaniu �cian  

za pomoc� ci�gnika lina powinna by� niezawodnie zwi�zana i przy jej zakładaniu nale�y uwa�a�, aby 
odłamki cegieł nie spadły na robotników. Długo�� liny powinna by� trzykrotnie dłu�sza od wysoko�ci 
obalonej �ciany. 

• Urz�dzenia u�yteczno�ci publicznej, takie jak latarnie, słupy, przewody, ro�linno��, nale�y zabezpieczy�
przed zniszczeniem czy uszkodzeniem. 

• Przy u�yciu materiałów wybuchowych nale�y stosowa� zasady obowi�zuj�ce przy górniczych robotach 
strzałowych. O terminie rozbiórki trzeba powiadomi� wszystkie osoby i instytucje znajduj�ce si� w strefie 
rozrzutu. 
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1. WST�P 
 
1.1 Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 

zwi�zanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i �elbetonowych w obiektach kubaturowych oraz 
obiektach budownictwa in�ynieryjnego. 

 
1.2 Zakres robót obj�tych ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszym ST dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonywaniem 

konstrukcji betonowych i �elbetonowych  
w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa in�ynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynno�ci 
maj�cych na celu wykonanie robót zwi�zanych z: 

� przygotowaniem mieszanki betonowej, 
� wykonaniem deskowa� wraz z usztywnieniem, 
� układaniem i zag�szczaniem mieszanki betonowej, 
� piel�gnacj� betonu, 
� zbrojenie 

 
1.3 Ogólne wymaganie dotycz�ce robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodno�� 

z dokumentacj� projektow�, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
podano w  Cz��ci 2 Wymagania ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY 
 

         Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
 Cz��ci 2 „Wymagania ogólne”. 
Wymagania dotycz�ce jako�ci mieszanki betonowej reguluj� odpowiednie polskie normy. 
 
2.1 Składniki mieszanki betonowej 
 
2.1.1 Cement – wymagania i badania 

 
Cement pochodz�cy z ka�dej dostawy musi spełnia� wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego (bez dodatków) klasy: 
� dla betonu klasy B25 – klasa cementu 32,5 NA, 
� dla betonu klasy B30, B35 i B40 – klasa cementu 42,5 NA, 
� dla betonu klasy B45 i wi�kszej – klasa cementu 52,5 NA. 

Do ka�dej partii dostarczonego cementu musi by� doł�czone �wiadectwo jako�ci (atest). Ka�da partia 
dostarczonego cementu przed jej u�yciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska� akceptacj� 
Inspektora nadzoru. 
Zakazuje si� pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), je�eli nie ma pewno�ci, �e dostarczany 
jest ta, tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Przed u�yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega� nast�puj�cym 
badaniom: 

� oznaczanie czasu wi�zania i zmiany obj�to�ci wg normy  
PN-EN 196-1;;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997, 

� sprawdzenie zawarto�ci grudek, 
 

Wyniki wy�ej wymienionych bada� dla cementu portlandzkiego normalnie twardniej�cego musza spełnia� 
nast�puj�ce wymagania  
(przy oznaczeniu czasu wi�zania w aparacie Vicata): 

� pocz�tek wi�zania – najwcze�niej po upływie 60 minut, 
� koniec wi�zania – najpó�niej po upływie 10 godzin. 

 
Przy oznaczaniu równomierno�ci zmian obj�to�ci: 

� wg próby Le Chateliera – nie wi�cej ni� 8 mm, 
� wg próby na plackach – normalna. 

 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniej�ce podlegaj�ce sprawdzeniu zawarto�ci grudek 
(zbryle�), nie daj�cych si� rozgnie�� w palcach i nie rozpadaj�cych si� w wodzie. Nie dopuszcza si� 
wyst�powania w cemencie wi�kszej ni� 20% ci��aru cementu ilo�ci grudek nie daj�cych si� rozgnie�� w 
palcach i nie rozpadaj�cych si� w wodzie. Grudki nale�y usun�� poprzez przesianie przez sito o boku oczka 
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kwadratowego 2mm. W przypadku gdy wymienione badania wska�� niezgodno�� z normami, cement nie 
mo�e by� u�yty do wykonania betonu. 

 
Magazynowanie: 
� cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 

otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamkni�te 
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i �cianach), 

� cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub �elbetonowe przystosowane 
do pneumatycznego załadunku  
i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urz�dzenia  
do przeprowadzania kontroli obj�to�ci cementu znajduj�cego si� w zbiorniku lub otwory 
do przeprowadzania kontroli obj�to�ci cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
wewn�trznych �cianach). 

 
Podło�a składów otartych powinny by� twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczaj�ce cement 
przed �ciekami wody deszczowej i zanieczyszcze�. Podłogi magazynów zamkni�tych powinny by� suche  
i czyste, zabezpieczaj�ce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczenie. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale�ny jest  
od miejsca przechowywania. Cement nie mo�e by� u�yty do betonu po okresie: 

� 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
� Po upływie terminu trwało�ci podanego przez wytwórni�,  

w przypadku przechowywania w składach zamkni�tych. 
 

Ka�da partia cementu, dla której wydano oddzielne �wiadectwo jako�ci powinna by� przechowywana w 
sposób umo�liwiaj�cy jej łatwe rozró�nienie. 
 

2.1.2 Kruszywo 
 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa� si� stało�ci� cech fizycznych i jednorodno�ci� uziarnienia 
pozwalaj�c� na wykonanie partii betonu o stałej jako�ci. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musz� by� na placu składowym oddzielnie składowane na 
umocnionym i czystym podło�u w sposób uniemo�liwiaj�cy mieszanie si�. 
Kruszywa grube powinny wykazywa� wytrzymało�� badan� przez �ciskanie w cylindrze zgodn� z 
wymaganiami normy PN-B-06714.40. 
W kruszywie nie dopuszcza si� grudek gliny. 
W kruszywie zawarto�� podziarna nie powinna przekracza� 5%,  
a nadziarna 10%. 

Ziarna kruszywa nie powinny by� wi�ksze ni�: 
� 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
� 3/4 odległo�ci w �wietle mi�dzy pr�tami zbrojenia, le��cymi  

w jednej płaszczy�nie prostopadłej do kierunku betonowania. 
 

Do betonów klas B30 i wy�szych nale�y stosowa� wył�cznie gresy granitowe lub bazaltowe marki 50, o 
maksymalnym wymiarze ziarna 16mm. 
Stosowanie gresów z innych skał jest nie dopuszczalne pod warunkiem, �e zostały one zbadane w placówce 
badawczej wskazanej przez zamawiaj�cego, a wyniki bada� spełniaj� wymagania dotycz�ce gersów 
granitowych i bazaltowych. 
Gresy powinny odpowiada� nast�puj�cym wymaganiom: 

� zawarto�� pyłów mineralnych – do 1%, 
� zawarto�� ziaren nieforemnych (to jest wydłu�onych płaskich) 

 – do 20%, 
� wska�nik rozkruszania: 

• dla gresów granitowych – do 16% 
• dla gersów bazaltowych i innych – do 8%. 

� nasi�kliwo�� – do 1,2% 
� mrozoodporno�� według metody bezpo�redniej – do 2%, 
� mrozoodporno�� wg zmodyfikowanej metody bezpo�redniej 

 – do 10%, 
� reaktywno�� alkaliczna z cementem okre�lona wg normy  

PN-B-06714.34 nie powinna wywoływa� zwi�kszenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
� zawarto�� zwi�zków siarki – do 0,1%, 
� zawarto�� zanieczyszcze� obcych – do 0,25%, 
� zawarto�� zanieczyszcze� ograniczonych, niedaj�cych barwy ciemniejszej od wzorcowej 

wg normy PN-B-06714.26. 
 

Kruszywa drobnym powinny by� piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku 
rzecznego i kopalnianego uszlachetnianego. 
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Zawarto�� poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si� mie�ci� w granicach: 
� do 0,25mm - 14÷19%, 
� do 0,50mm - 33÷48%, 
� do 1,00mm - 53÷76%. 

 
Piasek powinien spełnia� nast�puj�ce wymagania: 
� zawarto�� pyłów mineralnych – do 1,5%, 
� reaktywno�� alkaliczna z cementem okre�lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna 

wywoływa� zwi�kszenia wymiarów linowych ponad 0,1%, 
� zawarto�� zwi�zków siarki – do 0,2%, 
� zawarto�� zanieczyszcze� obcych – do 0,25%, 
� zawarto�� zanieczyszcze� organicznych – niedaj�cych barwy ciemniejszej od wzorcowej 

wg norm PN-B-06714.26, 
� w kruszywie drobnym nie dopuszcza si� grudek gliny. 

 
Piasek pochodz�cy z ka�dej dostawy musi by� poddany badaniom niepełnym obejmuj�cym: 
� oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 
� oznaczenie zawarto�ci zanieczyszcze� obcych wg normy  

PN-B-06714.12, 
� oczyszczenie zawarto�ci grudek gliny, które oznacza niepodobnie, jak zawarto�� 

zanieczyszcze� obcych, 
� oznaczenia zawarto�ci pyłów mineralnych wg normy  

PN-B-06714.13. 
 

Dostawca kruszywa jest zobowi�zany do przekazania dla ka�dej partii kruszywa wyników jego pełnych 
bada� wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotycz�ce reaktywno�ci alkalicznej w 
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wyka�e niezgodno�� cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, 
u�ycie takiego kruszywa mo�e nast�pi� po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie 
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nale�y prowadzi� bie��c� kontrol� wilgotno�ci 
kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu. 

 
2.1.3 Woda zarobowa – wymagania i badania 

 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada� wymaganiom normy PN-B-32250.  
Je�eli wod� o betonu przewiduje si� czerpa� z wodoci�gów miejskich, to woda ta nie wymaga bada�. 
 

2.1.4 Domieszki i dodatki betonu 
 

Zaleca si� stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
� napowietrzaj�cym, 
� uplastyczniaj�cym, 
� przyspieszaj�cym lub opó�niaj�cym wi�zanie. 

 
 

Dopuszcza si� stosowanie domieszek kompleksowych: 
� napowietrzaj�co – uplastyczniaj�cych, 
� przy�pieszaj�co – uplastyczniaj�cych. 

 
Domieszki do betonów musza mie� aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i 
Mostów oraz posiada� atest producenta. 

 
2.2 Beton 

 
Beton do konstrukcji kubaturowych i in�ynieryjnych musi spełnia� nast�puj�ce wymagania: 
� nasi�kliwo�� – do %%; badanie wg normy PN-B-06250, 
� mrozoodporno�� – ubytek masy nie wi�kszy od 5%, spadek wytrzymało�ci na �ciskanie nie 

wi�kszy ni� 20% po 150 cyklach  
i odmra�ania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 

� wodoszczelno�� – wi�ksza od 0,8MPa (W8), 
� wska�nik wodo-cementowy (w/c) – ma by� mniejszy od 0,5. 

 
Skład mieszanki betonowej powinien by� ustalony zgodnie z norm� PN-B-06250 tak aby przy najmniejsze 
ilo�ci wody zapewni� szczelne uło�enie mieszanki w wyniku zag�szczenia przez wibrowanie. Skład 
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. 
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Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany do�wiadczalnie powinien odpowiada� 
najmniejszej jamisto�ci. 
Zawarto�� piasku w stosie okruchowym powinna by� jak najmniejsza i jednocze�nie zapewnia� niezb�dn� 
urabialno�� przy zag�szczeniu przy wibrowaniu oraz nie powinna by� wi�ksza ni� 42% przy kruszywie 
grubym do 16mm. 
Optymaln� zawarto�� piasku w mieszance betonowej ustala si� nast�puj�co: 

� z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje si� kilka (3÷5) mieszanek betonowych o 
ustalonym teoretycznie stosunku  
w/c i o wymaganej konsystencji zawieraj�cych ró�n�, ale nie wi�ksz�  
od dopuszczalnej, ilo�� piasku, 

� za optymaln� ilo�� piasku przyjmuje si� tak�, przy której mieszanka betonowa zag�szczona przez 
wibrowanie charakteryzuje si� najwi�ksz� mas� obj�to�ci. 

 
Warto�� parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wska�nika w/c charakteryzuj�cego 
mieszank� betonow� nale�y okre�li� do�wiadczalnie. Współczynnik ten wyznacza si� na podstawie 
uzyskanych wytrzymało�ci betonu z mieszanek o ró�nych warto�ciach w/c (mniejszych  
i wi�kszych od warto�ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosownych materiałów. Dla 
teoretycznego ustalenia warto�ci wska�nika w/c w mieszance mo�na skorzysta� z warto�ci A podawanego w 
literaturze fachowej. 

 
 
Maksymalne ilo�ci cementu w zale�no�ci od klasy betonu s� nast�puj�ce: 
� 400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30, 
� 450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wy�szych. 

 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zag�szczanej przez wibrowanie i dojrzewaj�cej w 
warunkach naturalnych (�rednia temperatura dobowa nie ni�sza ni� 10oC), �redni� wymagan� wytrzymało�� 
na �ciskanie nale�y okre�li� jako równ� 1,3 Rb

G. 
Zawarto�� powietrza w mieszance betonowej badana metod� ci�nieniow� wg normy PN-B-06250 nie 
powinna przekracza�: 

� warto�ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzaj�cych, 
� warto�ci 3,5÷5,5% - dla betonu nara�onego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa 

do 16mm, 
� warto�ci 4,5÷6,5% - dla betonu nara�onego na stały dost�p wody przed zamarzni�ciem przy 

uziarnieniu kruszywa 16mm. 
 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by� nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza si� podczas projektowania jej 
składu i nast�pnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza si� dwie metody badania: 

� metod� Ve-Be, 
� metod� sto�ka opadowego. 

 
Ró�nic� pomi�dzy zało�on� konsystencj� mieszanki a kontrolowan� metodami okre�lonymi w normie PN-B-
06250 nie mog� przekracza�: 

� ±20% warto�ci wska�nika Ve-Be, 
� ±10mm przy pomiarze sto�kiem opadowym. 

 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona� aparatem Ve-Be. 
Dla konsystencji plastycznej K3 opuszcza si� na budowie pomiar przy pomocy sto�ka opadowego. 
 

3. SPRZ�T 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w Cz��ci 2   „Wymagania ogólne”. 
Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Dozatory musz� mie� aktualne �wiadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno si� odbywa� wył�cznie 
w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania si� stosowania mieszanek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek nale�y stosowa� pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. Do zag�szczania mieszanki betonowej nale�y stosowa� wibratory w buławami o �rednicy nie 
wi�kszej od 0,65 odległo�ci mi�dzy pr�tami zbrojenia le��cymi w płaszczy�nie poziomej, o cz�stotliwo�ci 
6000 drga�/min i łaty wibracyjne charakteryzuj�ce si� jednakowymi drganiami na całej długo�ci 
 
 

4. TRANSPORT 
 

     Ogólne wymagania dotycz�ce �rodków transportowych podano Cz��ci 2   „Wymagania ogólne”. 
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Transport mieszanki betonowej nale�y wykona� przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilo�� 
„gruszek” nale�y dobra� tak aby zapewni� wymagan� szybko�� betonowania z uwzgl�dnieniem odległo�ci 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i 
układanie mieszanki betonowej mo�na wykona� przy pomocy pompy  do betonu lub innych �rodków 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by� dłu�szy ni�: 

� 90 min. – przy temperaturze +15oC, 
� 70 min. – przy temperaturze +20oC, 
� 30 min. – przy temperaturze +30o*C. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
     Ogólne zasady wykonania robót podano Cz��ci 2   „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji  
i harmonogram robót uwzgl�dniaj�cy wszystkie warunki, w jaki b�d� wykonywane roboty budowlane. 
 

5.1 Zalecenia ogólne 
 
Rozpocz�cie robót betoniarskich mo�e nast�pi� na podstawie dostarczonego przez Wykonawc� 

szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 
obejmuj�cej: 

� wybór składników betonu, 
� opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
� sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
� sposób transportu mieszanki betonowej, 
� kolejno�� i sposób betonowania, 
� wskazanie przerw roboczych i sposobu ł�czenia w tych przerwach, 
� sposób piel�gnacji betonu, 
� warunki rozformowania konstrukcji (dekowania), 
� zestawienie koniecznych bada�. 

 
Przed przyst�pieniem do betonowania powinna by� stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowo�� 
wykonania robót poprzedzaj�cych betonowanie, a w szczególno�ci: 

� prawidłowo�� wykonania deskowa�, rusztowa�, usztywnie� pomostów itp., 
� prawidłowo�� wykonania zbrojenia, 
� zgodno�� rz�dnych z projektem, 
� czysto�� dekowania oraz obecno�� wkładek dystansowych zapewniaj�cych wymagan� wielko�� 

otuliny, 
� przygotowanie powierzchni betonu uprzednio uło�onego w miejscu przerwy roboczej, 
� prawidłowo�� wykonania wszystkich robót zanikaj�cych, mi�dzy innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp., 
� prawidłowo�� rozmieszczenia i niezmienno�ci kształtu elementów wbudowanych w betonow� 

konstrukcj� (kanałów, wpustów, s�czków, kotw, rur itp.), 
� gotowo�� sprz�tu i urz�dze� do poprowadzenia betonowania. 

 
Roboty betoniarskie musza by� wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06250. 
Betonowanie mo�na rozpocz�� po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 
 
5.2 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa� si� wył�cznie w wyspecjalizowanym zakładzie 
produkcji betonu, który mo�e zapewni� ��dane  ST wymagania. 
Dozowanie składników mieszanki betonowej powinno by� dokonywane wył�cznie wagowo z dokładno�ci�: 

� ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
� ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 

 
Dozatory musza mie� aktualne �wiadectwo legalizacji. 
Wagi powinny by� kontrolowane co najmniej raz w roku. 
Urz�dzenia dozuj�ce wod� i płynne domieszki powinny by� sprawdzane co najmniej raz w miesi�cu. Przy 
dozowaniu składników powinno si� uwzgl�dni� korekt� zwi�zan� ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
Czas mieszania nale�y ustali� do�wiadczalnie, jednak nie powinien on by� krótszy ni� 2 min. 
Do podawania mieszanek betonowych nale�y stosowa� pojemniki o konstrukcji umo�liwiaj�cej łatwe ich 
opró�nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
wymaga si� sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
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Mieszanki betonowe nie nale�y zrzuca� z wysoko�ci wi�kszej ni� 0,75m od powierzchni, na któr� spada. W 
przypadku, gdy wysoko�� ta jest wi�ksza, nale�y mieszank� podawa� za pomoc� rynny zsypowej (do 
wysoko�ci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko�ci 8,0m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych nale�y przestrzega� wymogów dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzgl�dnia� nast�puj�ce zalecenia: 

� w fundamentach, �cianach i ramach mieszank� betonow� nale�y układa� bezpo�rednio z 
pojemnika lub ruroci�gu pompy b�d� te�  
za po�rednictwem rynny warstwami o grubo�ci 40cm, zag�szczaj�c wibratorami wgł�bnymi, 

� przy wykonywaniu płyt mieszank� betonow� nale�y układa� bezpo�rednio z pojemnika lub 
ruroci�gu pompy, 

� przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosowa� 
wibratory wgł�bne. 

 
Przy zag�szczaniu mieszanki betonowej nale�y spełnia� nast�puj�ce warunki: 

� wibratory wgł�bne stosowa� o cz�stotliwo�ci min. 6000 drga� na minut�, z buławami o �rednicy 
nie wi�kszej ni� 0,65 odległo�ci mi�dzy pr�tami zbrojenia le��cymi w płaszczy�nie poziomej, 

� podczas zag�szczania wibratorami wgł�bnymi nie wolno dotyka� zbrojenia buław� wibratora, 
� podczas zag�szczania wibratorami wgł�bnymi nale�y zagł�bia� buław� na gł�boko�� 5÷8cm w 

warstw� poprzedni� i przytrzymywa� buław�  
w jednym miejscu w czasie 20÷30s., po czym wyjmowa� powoli w stanie wibruj�cym, 

� kolejne miejsca zagł�bienia buławy powinny by� od siebie oddalone  
o 1,4R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległo�� ta zwykle wynosi 
0,3÷0,5m, 

� belki (ławy) wibracyjne powinny by� stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów 
i charakteryzowa� si� jednakowymi drganiami na całej długo�ci, 

� czas zag�szczenia wibratorem powierzchniowym lub belk� (łat�) wibracyjn� w jednym miejscu 
powinien wynosi� od 30 do 60s., 

� zasi�g działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gł�boko�ci i 
od 1,0 do 1,5m w kierunku długo�ci elementu; rozstaw wibratorów nale�y ustali� do�wiadczalnie 
tak, aby nie powstały martwe pola. 

 
Przerwy w betonowaniu nale�y sytuowa� w miejscu uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by� uzgodnione z Projektantem, a w 
prostszych przypadkach mo�na si� kierowa� zasad�, �e powinna ona by� prostopadła do powierzchni 
elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by� starannie przygotowana do poł�czenia 
betonu stwardniałego za �wie�ym przez usuni�cie z powierzchni betonu stwardniałego, lu�nych okruchów 
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwil�enie wod�. 
Powy�sze zabiegi nale�y wykona� bezpo�rednio przed rozpocz�ciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagaszanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie 
powinno si� odby� pó�niej ni� w ci�gu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Je�eli temperatura 
powietrza jest wy�sza ni� 20oC, czas trwania przerw nie powinien przekracza� 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania nale�y unika� dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
uło�onego betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak�e w nocy, konieczne jest wcze�niejsze 
przygotowanie odpowiedniego o�wietlenia, zapewniaj�cego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpiecze�stwa pracy. 
 
5.3 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wi�zaniu betonu 

 
Betonowanie konstrukcji nale�y wykona� wył�cznie w temperaturach nie ni�szych ni� plus 5oC, 

zachowuj�c warunki umo�liwiaj�ce uzyskanie przez beton wytrzymało�ci co najmniej 15MPa przed 
pierwszym zamarzni�ciem. Uzyskanie wytrzymało�ci 15MPa powinno by� zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyj�tkowych przypadkach dopuszcza si� betonowanie w temperaturze do -5oC jednak wymaga to zgody 
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20oC w chwili układania i 
zabezpieczania uformowanego elementu przed utrat� ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura 
mieszanki betonowej w chwili opró�niania betoniarki nie powinna by� wy�sza ni� 35oC. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nale�y zabezpieczy� miejsce 
robót za pomoc� mat i folii. 
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5.4 Piel�gnacja betonu 
 

Bezpo�rednio po zako�czeniu zaleca si� przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi 
osłonami zapobiegaj�cymi odparowaniu wody z betonu i chroni�cymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wy�szej ni� +5oC nale�y nie pó�niej ni� po 12 godzinach od zako�czenia 
betonowania rozpocz�� piel�gnacje wilgotno�ciow� betonu i prowadzi� j� co najmniej przez 3 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy dziennie). 
Przy temperaturze otoczenia +15oC i wy�szej beton nale�y polewa� w ci�gu pierwszych 3 dni co 3 godziny w 
dzie� i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast�pne dni co najmniej 3 razy na dob�. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełnia� wymagania normy PN-B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by� chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej 
do chwili uzyskania przez niego wytrzymało�ci na �ciskanie co najmniej 15MPa. 
 
5.5 Wyka�czanie powierzchni betonu 

 
Dla powierzchni betonu obowi�zuj� nast�puj�ce wymagania: 
� wszystkie betonowane powierzchnie musz� by� gładkie i równe, bez zagł�bie� mi�dzy ziarnami 

kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchni�, 
� p�kni�cia i rysy s� dopuszczalne, 
� równo�� powierzchni ustroju no�nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada� 

wymaganiom normy PN-B-10260; wypukło�ci  
i wgł�bienia nie powinny by� wi�ksze ni� 2mm. 

 
Ostre kraw�dzie betonu po rozdeskowaniu powinny by� oszlifowane. Je�eli dokumentacja projektowa nie 
przewiduje specjalnego wyko�czenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpo�rednio po rozebraniu 
deskowa� nale�y wszystkie wystaj�ce nierówno�ci wyrówna� za pomoc� tarcz karborundowych  
i czystej wody. 
Wyklucza si� szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

 
5.6 Deskowanie 

 
Deskowanie dla podstawowych elementów obiektu (ustroju no�nego, podpór) nale�y wykona� według 

projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie oblicze� statystyczno-
wytrzymało�ciowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgodnienia z Projektantem. 
Konstrukcja deskowa� powinna by� sprawdzana na siły wywołane parciem �wie�ej masy betonowej i 
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzgl�dnia�: 

� szybko�� betonowania, 
� sposób zag�szczania, 
� obci��enia pomostami roboczymi. 

 
Konstrukcja deskowania powinna spełnia� nast�puj�ce warunki: 

� zapewnia� odpowiedni� sztywno�� i niezmienno�� kształtu konstrukcji, 
� zapewnia� jednorodn� powierzchnie betonu, 
� zapewnia� odpowiedni� szczelno��, 
� zapewnia� łatwy ich monta� i demonta� oraz wielokrotno�� u�ycia, 
� wykazywa� odporno�� na deformacje pod wpływem warunków atmosferycznych. 

 
Deskowania zaleca si� wykonywa� ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz��� deskowa� mo�na 
u�y� desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo�� desek wynosi 32mm. 
Deski powinny by� jednostronnie strugane i przygotowane do ł�czenia na wpust i piórko. Styki, gdzie mo�na 
zastosowa� poł�czenia na pióro i wpust, nale�y uszczelni� ta�mami z tworzyw sztucznych albo piank�. 
Nale�y zwróci� uwag� na uszczelnienie styków �cian z dnem deskowania oraz styków deskowa� belek i 
poprzecznic. 
Sfazowania nale�y wykona� zgodnie z dokumentacj� projektow�. 
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonane razem z pokrywami okapowymi musza by� wykonane w 
deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, ł�czniki nale�y wykona� wg wymaga� 
dokumentacji projektowej. 
 
5.7 Zbrojenie 

 
5.7.1 Wymagania ogólne 

 
� Do zbrojenia konstrukcji �elbetowych stosuje si� pr�ty ze stali zbrojeniowej klas A-0, A-I, 

A-II, A-III i A-IIIN oraz druty  
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o wła�ciwo�ciach mechanicznych okre�lonych wg normy PN-82/H-93215. Klasa i 
gatunek oraz �rednice pr�tów i drutów stosowanego zbrojenia powinny by� zgodne z 
projektem. Ni�ej podano ogólne zasady stosowania stali poszczególnych klas  
i gatunków. 

� Pr�ty ze stali klasy A-0 gatunku StOS-b powinny by� stosowane jako zbrojenie 
konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie 
no�ne w elementach o małym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu. 

� Pr�ty ze stali klasy A-I gatunku St3SX-b, St3SY-b i St3S-b powinny by� stosowane jako 
zbrojenie no�ne w konstrukcjach pracuj�cych pod obci��eniem wielokrotnie zmiennym  
i dynamicznym, w konstrukcjach nara�onych na drgania sejsmiczne, na działanie 
ci�nienia gazów lub cieczy oraz w konstrukcjach pracuj�cych w �rodowiskach 
agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozj�. Ze stali 
klasy A-I gatunku St3SY-b nale�y wykonywa� uchwyty monta�owe elementów 
prefabrykowanych. 

� Pr�ty ze stali klasy A-II gatunku 18G2-b po winny by� stosowane jako zbrojenie no�ne w 
konstrukcjach pracuj�cych pod obci��eniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym,  
w podwy�szonej temperaturze, nara�onych na drgania sejsmiczne, na działanie 
ci�nienia gazów i cieczy, gwałtowne działanie ci�nienia powietrza (podmuch) oraz 
pracuj�cych w �rodowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji 
przed korozj�. 

� Pr�ty ze stali klasy A-II gatunku St50B stosuje si� jako no�ne. Nie nale�y ich jednak 
stosowa� w konstrukcjach poddanych działaniu obci��e� wielokrotnie zmiennych. Nie 
nadaj� si� do spawania łukowego i zgrzewania punktowego. 

� Pr�ty ze stali klasy A-II gatunku 20G2Y-b powinny by� stosowane jako zbrojenie no�ne 
w konstrukcjach �elbetowych. Dopuszcza si� stosowanie tej stali w konstrukcjach 
pracuj�cych pod obci��eniem wielokrotnie zmiennym.  

� Pr�ty ze stali klasy A-III gatunku 34GS s� podstawowym rodzajem zbrojenia no�nego w 
konstrukcjach z betonu. Dopuszcza si� stosowanie tej stali w konstrukcjach pracuj�cych 
pod obci��eniem wielokrotnie zmiennym i w konstrukcjach pracuj�cych  
w podwy�szonej temperaturze. W normie PN-B-03264:1999 wymieniono równie� "stale 
zbrojeniowe klasy A-III gatunku 25G2S i gatunku 35G2Y. 

� Pr�ty ze stali klasy A-lIIN gatunku 20G2VY-b nale�y stosowa� jako zbrojenie no�ne 
podłu�ne w �elbetowych elementach zginanych o stopniu zbrojenia wi�kszym ni� 0,25%. 
Nie nale�y stosowa� tej stali w konstrukcjach poddanych działaniu obci��e� wielokrotnie 
zmiennych lub dynamicznych, podwy�szonej temperatury oraz w konstrukcjach 
pracuj�cych w �rodowiskach agresywnych. 

� Druty ze stali klasy D-I gatunku St28 nale�y stosowa� jako zbrojenie rozdzielcze oraz 
strzemiona w konstrukcjach z betonu. Druty ze stali klasy D-I mog� by� stosowane jako 
zbrojenie no�ne tylko w postaci siatek zgrzewanych. 

� Siatki standardowe i typowe nale�y stosowa� jako zbrojenie płyt stropowych 
(stropodachowych). 

� Płaskie i przestrzenne zgrzewane szkielety zbrojeniowe nale�y stosowa� do zbrojenia 
konstrukcji z betonu zgodnie z zakresem stosowania pr�tów, z których zostały 
wykonane. Szkieletów tych nie nale�y stosowa� w konstrukcjach poddanych 
obci��eniom wielokrotnie zmiennym lub dynamicznym (np. belki podsuwnicowe) oraz w 
elementach projektowanych wg norm specjalnych (np. mosty, wiadukty, konstrukcje 
wsporcze linii elektroenergetycznych). 

� Pr�ty no�ne w jednym elemencie �elbetowym zaleca si� wykonywa� ze stali jednego 
gatunku. W szczególnych wypadkach dopuszcza si� stosowanie w jednym przekroju 
pr�tów z ró�nych gatunków i klas stali od A-0 do A-lIIN, pod warunkiem uwzgl�dnienia 
ich wytrzymało�ci i zakresów stosowania. 

� W wypadku stosowania w konstrukcjach b�d� elementach z betonu blach w�złowych lub 
innych, tzw. marek itp., wykonuje si� je ze stali St3S wg normy PN-90/B-03200. 

 
5.7.1 Stal zbrojeniowa z importu (a tak�e inne gatunki stali, nie wymienione wy�ej) 

 
� Mo�na stosowa� wył�cznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczaj�cego 

do obrotu i stosowania  
w budownictwie. Konstrukcje �elbetowe powinny by� zbrojone zgodnie z wymaganiami 
uj�tymi w normie PN-B-03264:1999. 

 
5.7.2 Przygotowanie, monta� i odbiór zbrojenia 

 
� Pr�ty zbrojenia przed ich u�yciem nale�y oczy�ci� z zendry, lu�nych produktów korozji 

(rdzy), kurzu i innych zanieczyszcze�. Stosowane pr�ty proste nie powinny mie� 
miejscowych wykrzywie� przekraczaj�cych 4mm. Ci�cie i gi�cie pr�tów powinno by� 
wykonywane mechanicznie. 



37 

� Zbrojenie nale�y układa� po sprawdzeniu i odbiorze deskowa�. Powinno by� ono tak 
usytuowane, aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i 
zag�szczania mieszanki betonowej. 

� Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia 
pr�tów betonem, stosuje si� ró�nego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z 
zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno by� poł�czone drutem 
wi�załkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe przygotowuje si� 
najcz��ciej poza placem budowy i gotowe umieszcza si� w deskowaniu. 

� Zbrojenie przed betonowaniem powinno by� skontrolowane. Kontrola ta polega na 
sprawdzeniu zgodno�ci uło�onego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami 
obowi�zuj�cych norm. Sprawdza si� wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym 
grubo�� otuliny), rozstaw strzemion, poło�enie zł�czy, długo�� zakotwienia itp. 
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano w 
tabeli 1. Odbiór zbrojenia i zezwolenie na "betonowanie nale�y odnotowa� w dzienniku 
budowy. 

 
Tablica 1 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia 
 

Okre�lenie wymiaru 
Warto�� 
odchyłki 

 Od wymiarów siatek i szkieletów wi�zanych lub zgrzewanych: 
 

a)  w długo�ci elementu ±10mm 
b)  w szeroko�ci (wysoko�ci)elementu  

przy wymiarze do 1 m ±5mm 
przy wymiarze powy�ej 1 m ±10mm 

 
W rozstawie pr�tów podłu�nych, poprzecznych i strzemion: 

 
a)  przy �rednicy «I> < 20 mm ±10mm 
b)  przy �rednicy «I> > 20 mm ±0,5φ 

W poło�eniu odgi�� pr�tów ±2φ 
W grubo�ci warstwy otulaj�cej +10mm 
W poło�eniu poł�cze� (styków)pr�tów ±25mm 
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1. WST�P 
 
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej s� wymagania dotycz�ce zbrojenia betonu w konstrukcjach �elbetowych - 
prefabrykowanych i wykonywanych na mokro stal� A-II i A-III. 
 
1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj�tych Szczegółow� Specyfikacj� Techniczn� 
 
Roboty, których dotyczy specyfika9ja, obejmuj� wszystkie czynno�ci maj�ce na celu wykonanie zbrojenia betonu w obiektach 
in�ynierskich. 
 
1.4 Okre�lenia podstawowe 
 
Okre�lenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s� zgodne  
z obowi�zuj�cymi normami, wytycznymi i okre�leniami podanymi w Cz��ci 2 "Wymagania ogólne". 
 
1.5 Ogólne wymagania 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�ci  
z dokumentacja projektow�. SST i poleceniami in�yniera. Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST Cz��ci 2 
"Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1  Stal zbrojeniowa 
 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/06 
 

Klasa stali 
Wytrzymało�� 

charakterystyczna 
(MPa) 

Znak gatunku 
stali 

Posta� handlowa 
�rednica 

(mm) 

18 G2 
walcówka 

pr�t 
6-12 
10-32 

A – II  335 
20 G2Y 

�ebrowane 
jednosko�nie Walcówka 

pr�t 
6-12 
10-28 

34 GS 
Walcówka 

pr�t 
6-12 
10-32 A-III 410 

BSt500S 

�ebrowane 
dwusko�nie 

pr�t 6-28 

20G2VY 
Walcówka 

pr�t 
6-28 
10-28 A-IIIN 490 

BSt500S 

�ebrowane 
dwusko�nie 

pr�t 6-28 
 

 
Własno�ci mechaniczne i technologiczne stali 
Własno�ci mechaniczne i technologiczne dla walcówki i pr�tów powinny odpowiada� wymaganiom podanym w PN-81/H-84023. 
Najwa�niejsze wymagania podano w tabeli poni�ej 
 

Gatunek stali �rednica pr�t Granica plastyczna 
Wytrzymało�� na 

rozci�ganie 
Wydłu�enie 

trzpienia 
Zginanie a 
�rednica 

 Mm MPa MPa % d-próbki 
18G2-b6-32335      

34G5-b 6-32 410 Min. 590 16 D+3a(90°) 
 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywa� p�kni��, naderwa� i rozwarstwie�. 
 
Wady powierzchniowe 
Powierzchnia walcówki i pr�tów powinna by� bez p�kni��, p�cherzy i naderwa�. 
Na powierzchni czołowej pr�tów niedopuszczalne s� pozostało�ci jamy usadowej, rozwarstwienia i p�kni�cia widoczne gołym 
okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, Wtr�cenia niemetaliczne, w�ery, wypukło�ci, wgniecenia, 
zgorzeliny i chropowato�ci s� dopuszczalne: 
• je�eli nie przekraczaj� 0,5mm dla walcówki i pr�tów �ebrowanych o �rednicy nominalnej do 25mm, za� 0;7mm dla 

pr�tów o wi�kszych �rednicach. 
 
Odbiór stali na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien by� dokonany na podstawie atestu hutniczego doł�czonego przez wytwórc� stali. Atest ten 
powinien zawiera�: 
• nazw� wytwórcy 
• oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215 



40 

• wszystkie wyniki przeprowadzonych bada� oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej' 
• masa partii 
• numer wytopu lub numer partii 
• rodzaj obróbki cieplnej. 
 
Cechowanie wi�zek i kr�gów powinno by� dokonane na przewieszkach metalowych po  2 sztuki dla ka�dej wi�zki czy kr�gu. 
 
Na przywieszkach metalowych musza znajdowa� si� nast�puj�ce informacje: 
• znak wytwórcy 
• �rednica minimalna 
• znak stali 
• numer wytopu lub numer partii  
• znak obróbki cieplnej. 
 
Ka�da wi�zka i kr�g pr�tów powinny mie� oznakowanie farba olejn�. 
Przy odbiorze stali nale�y przeprowadzi� nast�puj�ce badania: 
• sprawdzenia zgodno�ci przywieszek z zamówieniem 
• sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215 
• sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215 
• sprawdzenie masy wg PN-821H-93215 
• sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-821H-93215 
• próba rozci�gania wg PN-91/H-04310 
• próba zginania na zimno wg PN-90/H-04408. 
 
Do badania nale�y pobra� minimum 3 próbki z ka�dego kr�gu lub wi�zki. Jako�� pr�tów nale�y ocenia� pozytywnie je�eli 
wszystkie badania odbiorcze dadz� wynik pozytywny. 
 
Wygl�d zewn�trzny pr�tów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by� nast�puj�cy: 
• na powierzchni pr�tów nie powinno by� zgorzeliny, odpadaj�cej rdzy  tłuszczów 
• farb lub innych zanieczyszcze� 
• odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego pr�tów i o�ebrowania powinny si� mie�ci� w granicach okre�lonych dla 

danej klasy stali w normach pa�stwowych 
• pr�ty dostarczone w wi�zkach nie powinny wykazywa� odchylenia od linii prostej wi�kszego ni� 5mm na 1m długo�ci 

pr�ta. 
 
Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna by� magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i 
gatunku. Nale�y d��y�, by" stal była magazynowana w miejscu nie nara�onym na nadmierne zawilgocenie lub 
zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmiern� korozj� stali zbrojeniowej na otwartym powietrzu, mo�e by� powłoka 
wykonana z mleczka cementowego. 
 
2.2 Drut monta�owy 
 
Do monta�u pr�tów zbrojenia nale�y u�ywa� wy�arzonego drutu stalowego tzw. wi�załkowego o �rednicy nie mniejszej ni� 
1,0mm. 
Przy �rednicach wi�kszych ni� 12mm stosowa� drut wi�załkowy o �rednicy 1,5mm. 
 
2.3 Materiały spawalnicze 
 
Nale�y stosowa� elektrody odpowiednie do gatunku stali ł�czonych pr�tów zbrojeniowych. 
 
2.4 Podkładki dystansowe 
 
Dopuszcza si� stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw sztucznych. 
Podkładki dystansowe musz� by� mocowane do pr�tów. 
Nie dopuszcza si� stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub pr�tów stalowych. 
 
 
 
3. SPRZ�T 
 
Roboty mog� by� wykonane r�cznie lub mechanicznie przy u�yciu sprz�tu zaakceptowanego przez in�yniera. 
Prace zbrojarskie wykonywa� specjalistycznymi urz�dzeniami gi�tarskimi, prostowarkami, no�ycami i innymi stanowi�cymi 
wyposa�enie zbrojarni. 
Sprz�t powinien by� sprawny technicznie. 
 
4. TRANSPORT 
 
Stal zbrojeniowa powinna by� przewo�ona odpowiednimi �rodkami transportu, �eby unikn�� trwałych odkształce� oraz zgodnie 
z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniow� podczas transportu nale�y uło�y� równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej, obok siebie i zabezpieczy� przed mo�liwo�ci� przesuwania si�. Podczas transportu przestrzega� wymaga� PN-
88/H-011 05. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
 
Wykonawca przedstawi in�ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzgl�dniaj�cy wszystkie warunki, w 
jakich b�d� wykonywane roboty zbrojarskie. 
 
5.2 Zakres wykonywania robót 
 
5.2.1 Przygotowanie zbrojenia 
 
Przygotowanie, monta� i odbiór zbrojenia powinien odpowiada� wymaganiom  
PN-91/S-10042. 
Pr�ty i walcówki przed ich u�yciem do zbrojenia konstrukcji nale�y oczy�ci� z zendry. lu	nych płatków rdzy, kurzu i błota. Pr�ty 
zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba olejn� nale�y opala� np. lampami lutowniczymi. a� do 
całkowitego usuni�cia zanieczyszcze�. 
Czyszczenie pr�tów powinno by� dokonywane metodami nie powoduj�cymi zmian we wła�ciwo�ciach technicznych stali ani 
pó	niejszej ich korozji. 
Stal pokryt� rdz� oczyszcza si� szczotkami r�cznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nale�y sprawdzi� wymiary 'przekroju 
poprzecznego pr�tów. Stal tylko zabłocon� mo�na zmywa� strumieniem wody., Pr�ty oblodzone odmra�a si� strumieniem wody 
ciepłej. Stal nara�on� na cho�by chwilowe działanie słonej wody nale�y zmy� woda słodk�. 
Dopuszczalna wielko�� miejscowego wykrzywienia pr�tów nie powinna przekracza� 4mm, w przypadku wi�kszych odchyłek stal 
zbrojeniowa nale�y prostowa�. 
Pr�ty ucina si� z dokładno�ci� do 1cm. Ci�cie przeprowadza si� przy pomocy mechanicznych no�y. Dopuszcza si� równie� 
ciecie palnikiem acetylenowym. 
Haki, odgi�cia i rozmieszczenie zbrojenia nale�y wykonywa� wg dokumentacji projektowej z jednoczesnym ,zachowaniem 
postanowie� normy PN-84/B-03264. Ł�czenie pr�tów nale�y wykonywa� zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264. 
Gi�cie pr�tów nale�y wykona� zgodnie z rysunkami i norm� PN-91/S-10042. na zimno na budowie mo�na wykonywa� odgi�cia 
pr�tów o �rednicy d≤12mm. Pr�ty o �rednicy d>12mm powinny by� odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wydłu�anie 
pr�tów [cm] powstaje podczas ich odginania o dany k�t. 
 
 

�rednica pr�ta w mm 
K�t odgi�cia 

 

 45° 90° 135° 180° 

6 
8 
10 
12 
14 
16 
20 
22 
25 
28 
32 

- 
- 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
1,0 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 

0,5 
1,0 
1,0 
1,0 
1,5 
1,5 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 

0,5 
1,0 
1,0 
1,0 
1,5 
1,5 
2,0 
3,0 
3,5 
4,0 
5,0 

1,0 
1,0 
1,5 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
4,0 
4,5 
5,0 
6,0 

 
Minimalne �rednice trzpienia u�ywane przy wykonywaniu haków zbrojenia 
 

�rednica pr�ta zginanego w mm 
Stal gładka mi�kka 

Rak = 400 MPa 

D≤10 
10<d≤20 
20<d≤28 

do=3d 
do=4d 
do=6d 

 
Wewn�trzna �rednica-odci�cia pr�tów zbrojenia głównego, poza odgi�ciem w obr�bie haka powinna by� nie mniejsza ni� 10d 
dla stali A-II i A-III. W miejscach zagi��  
i załama� elementów konstrukcji, w których zagi�ciu ulegaj� jednocze�nie wszystkie pr�ty zbrojenia rozci�ganego nale�y 
stosowa� �rednic� zagi�cia równ� co najmniej 20d. Nale�y zwróci� uwag� przy odbiorze haków i odgi�� na ich zewn�trzn� 
stron�. 
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Niedopuszczalne s� tam p�kni�cia powstałe podczas wyginania. 
Minimalna odległo�� od krzywizny pr�ta do miejsca gdzie mo�na na nim poło�y� spoin� wynosi 10d. 
Ł�czenie pr�tów nale�y wykona� zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania  pr�tów mog� by�, dopuszczeni tylko 
spawacze maj�cy odpowiednie uprawnienia. Skrzy�owania pr�tów nale�y wi�za� mi�kkim drutem lub spawa� w ilo�ci min. 30% 
skrzy�owa�. 
 
5.2.2 Monta� zbrojenia 
 
Zbrojenie nale�y układa� po sprawdzeniu i odbiorze deskowa�. 
Nie nale�y podwiesza� i mocowa� do zbrojenia deskowa�, pomostów transportowych, urz�dze� wytwórczych i monta�owych. 
Monta� zbrojenia z pojedynczych pr�tów powinien by� dokonywany bezpo�rednio  
w dekowaniu.  
Monta� zbrojenia bezpo�rednio w deskowaniu zaleca si� wykonywa� przed ustawieniem szalowania bocznego. 
Monta� zbrojenia fundamentów wykona� na podbetonie. 
Dla zachowania Wła�ciwej otuliny nale�y układane w deskowaniu zbrojenie podpiera� podkładkami betonowymi lub z tworzyw 
sztucznych o grubo�ci równej grubo�ci otulenia. 
Stosowanie innych' sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z pr�tów stalowych jest niedopuszczalne. 
Na wysoko�ci �cian pionowych stosuje si� koniecznie otulenie za pomoc� podkładek plastykowych pier�cieniowych. Na dnie 
formy powinny by� stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez in�yniera. 
Szkielet zbrojenia powinny by�, o ile to mo�liwe, prefabrykowane na zewn�trz.  
W szkieletach tych w�zły na przeci�ciach pr�tów powinny by� poł�czone przez spawanie, zgrzewanie lub wi�zanie na podwójny 
krzy� wy�arzonym drutem wi�załkowym: 
• przy �rednicy pr�tów do 12mm o �rednicy nie mniejszej ni� 1,0mm 
• przy �rednicy pr�tów powy�ej 12mm o �rednicy nie mniejszej ni� 1,5mm. 
 
Układ zbrojenia konstrukcji musi umo�liwi� jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po uło�eniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie pr�tów wzgl�dem siebie  
i wzgl�dem deskowania nie mo�e ulec zmianie. 
Rozstaw zbrojenia i �rednice powinny by� zgodne z PN-91/S-10042. 
Minimalna grubo�� otuliny zewn�trznej w �wietle pr�tów i powierzchni przekroju elementu �elbetowego powinna, wynosi� co 
najmniej: 
• 0,07m - dla zbrojenia głównego i podpór masywnych 
• 0,055m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
• 0,05m - dla pr�tów głównych lekkich podpór i pali, 
• 0,3m - dla zbrojenia głównego d	wigarów, 
• 0,025m - dla strzemion głównych i zbrojenia płyt pomostów. 
 
Układanie zbrojenia bezpo�rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni� wysoko�� w trakcie betonowania jest 
niedopuszczalne. 
 
Ł�czenie pr�tów za pomoc� spawania 
 
W konstrukcjach �elbetowych dopuszcza si� nast�puj�ce rodzaje spawanych poł�cze� pr�tów: 
• czołowe, elektryczne, oporowe, 
• nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
• nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
• zakładkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym, 
• zakładkowe spoiny jednostronne   łukiem elektrycznym, 
• czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blacha półkolist�. 
• czołowe wzmocnione jednostronn� spoin� z płaskownikiem, 
• czołowe wzmocnione dwustronn� spoin� z płaskownikiem, 
• zakładkow� wzmocnione jednostronna spoin� z płaskownikiem. 
 
6. KONTROLA JAKO�CI 
 
Kontrola zbrojenia, przed przyst�pieniem do betonowania, musi by� dokonana przez in�yniera i potwierdzona wpisem do 
Dziennika Budowy. 
Zleceniodawca winien stwierdzi� zgodno�� uło�enia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie: 
• gatunku stali, 
• ilo�ci stali, 
• ich �rednic, 
• długo�ci, rozstawy i zakotwie�, 
• prawidłowego otulenia i pewno�ci utrzymania poło�enia pr�tów w trakcie betonowania, 
• sprawdzenia grubo�ci otuliny mo�e by� dokonywane przez in�yniera równie� po betonowaniu przy u�yciu przyrz�dów 

magnetycznych. 
 
Dopuszczalne tolerancje: 
 

• odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekracza� 3 %, 
• ró�nica w wymiarach siatki nie wi�cej ni� ±3mm, 
• liczba uszkodzonych skrzy�owa� w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna przekracza� 20% wszystkich 

skrzy�owa�, 
• dopuszczalna ró�nica w wykonaniu siatki na jej długo�ci nie powinna przekracza� ±25mm, 
• ró�nice w rozstawie mi�dzy pr�tami głównymi w belkach nie powinny przekracza� ±0,5mm, 
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• ró�nica w rozstawie strzemion nie powinna przekracza� ±20mm. 
 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ci�cia, gi�cia i rozmieszczenia zbrojenia: 
 
Ci�cie pr�tów 
L – długo�� pr�ta wg projektu 

 Dla L≤6,00mm 
Dla L>6,00mm 

W=±20mm 
W=±20mm 

L≤0,5m 

L≤1,5k 
Odci�cie (odchylenia w stosunku do 
poło�enia okre�lonego w projekcie) 

dla 
dla 
dla 

0,5< 

L>1,5m 

W=±10mm 
W=±15mm 
W=±20mm 

Usytuowanie pr�tów 
a) otulenie – zmniejszenie w stosunku do 
wymaga� 

  W=≤5mm 

L≤0,5m 

L≤1,5k 
b) odchylenie plusowe  
(h - całkowita grubo�� elementu) 

dla 
dla 
dla 

0,5< 

L>1,5m 

W=±10mm 
W=±15mm 
W=±20mm 

c) odst�p pomi�dzy s�siednimi 
równoległymi pr�tami  
(a odległo�� projektowana pomi�dzy 
powierzchniami przyległych pr�tów) 

dla 
a≤0,05m 
w=±5mm 

a≤0,20m 
w=±10mm 

a≤0,05m 
w=±20mm 

a≥0,40m 
w=±30mm 

d) odchylenia w relacji do grubo�ci lub 
szeroko�ci w ka�dym punkcie zbrojenia  
(b całkowita grubo�� lub szeroko�� 
elementu)  

dla 
a≤0,25m 
w=±10mm  

a≤0,50m 
w=±15mm 

a≤1,50m 
w=±20mm 

a>1,50m 
w=±30mm 

 
 
7. OBMIAR.ROBÓT  
 
Jednostka obmiaru jest:   
1 ton wykonanego zbrojenia, zgodnie z dokumentacj� projektow� i pomiarami  
w terenie. 
Do obliczania nale�no�ci przyjmuje si� teoretyczn� ilo�� (t) zmontowanego zbrojenia tj: ł�czn� długo�� pr�tów poszczególnych 
�rednic pomno�on� przez ich ci��ar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza si� stali u�ytej na zakłady przył�czeniu pr�tów, przekładek monta�owych ani drutu wi�załkowego. 
Nie uwzgl�dnia si� te� zwi�kszonej ilo�ci materiału w wyniku stosowania przez Wykonawc� pr�tów o �rednicach wi�kszych od 
wymaganych w projekcie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Wszystkie roboty obj�te M.03.02.00. podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych wg zasad uj�tych w SST Cz��� 2  
"Wymagania ogólne" oraz zasad podanych w niniejszej  specyfikacji pkt. 5. 
Odbiór zbrojenia przed przyst�pieniem do betonowania powinien by� dokonany przez in�yniera oraz wpisany do Dziennika 
Budowy. 
Odbiór powinien polega� na sprawdzeniu zgodno�ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji �elbetowej i postanowieniami 
niniejszej specyfikacji, zgodno�ci z rysunkami liczby pr�tów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania 
haków zł�cz i długo�ci zakotwie� pr�tów oraz mo�liwo�ci dobrego otulenia pr�tów betonem.  
 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci wg zasad uj�tych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Cz��� 2  "Wymagania 
ogólne". 
Podstaw� płatno�ci wg M.03.02.00 Zbrojenie betonu stal� klasy A-II i A-III stanowi cena jednostkowa za 1 ton� wykonanego 
zbrojenia. 
Cena obejmuje: 
• prace pomiarowe i przygotowawcze. 
• transport i składowanie materiałów, 
• oczyszczenie i wyprostowanie pr�tów, 
• wygi�cie. przycinanie i ł�czenie pr�tów, 
•  monta� zbrojenia przy pomocy drutu wi�z�łkowego i spawania wraz z jego stabilizacj� oraz zabezpieczeniem 

odpowiednich otulin zewn�trznych betonu, 
• czyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usuniecie ich poza teren robót, 
• wykonanie niezb�dnych bada� i pomiarów wymaganych Specyfikacj� lub zleconych przez in�yniera. 
 
 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
 
PN-89/H-84023/01 Stal okre�lonego zastosowania. Wymagania ogólne. gatunki.  
PN-89/H-84023/06 Stal okre�lonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki. 
PN-81/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej w�glowej zwykłej jako�ci i niskostopowe 
PN-84/H-93000 Stal w�glowa niskostopowa. Walcówka i pr�ty wykonane na gor�co zwykłej jako�ci i 

niskostopowych o podwy�szonej wytrzymało�ci. Wymagania i badania 
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PN-82/H-93215 Walcówka i pr�ty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. konstrukcje betonowe, �elbetowej spr��one. Projektowanie 
PN-91/H-04310 Próba statyczna rozci�gania metali. 
PN-90/H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne 
PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 
PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PB-7S/H-93200/00 Walcówka i pr�ty stalowe walcowane na gor�co. Wymiary.  
PB-75/H-93200/06 Walcówka i pr�ty stalowe walcowane na gor�co. Walcówka i pr�ty do wyrobu �rub i nakr�tek 

na gor�co. Wymiary. 
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1. ROBOTY MUROWOWE

1.1 Warunki przyst�pienia do robót murowych

1.1.1  Przed rozpocz�ciem robót murowych nale�y przeprowadzi� kontrol� co najmniej: 

� zgodno�ci wykonania robót ziemnych i usytuowania fundamentów, 
� zgodno�ci usytuowania, wymiarów i k�tów  skrzy�owania �cian, 
� zgodno�ci wła�ciwo�ci elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, 
� sprawno�ci stosowanego sprz�tu. 

1.1.2. Sprawdzi� w projekcie konstrukcyjnym,

Zgodnie z PN-B-03002:1999, zało�enia dotycz�ce przyj�tej kategorii wykonania robót murowych oraz 
kategorii elementów murowych. W przypadku sytuacji, w której przyj�te w projekcie zało�enia s�
korzystniejsze od zaistniałych na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpiecze�stwa konstrukcji dla 
nowych warunków wykonana przez projektanta konstrukcji. 

1.1.3. Sprawdzi� jako�� elementów murowych i zapraw 

Wymagaj�c od producentów wyrobów certyfikatów zgodno�ci lub deklaracji zgodno�ci lub te�
prowadz�c badania w własnym zakresie i oceniaj�c je zgodnie z PN-B-03002: 1999. 

1.2.  Materiały i wyroby

1.2.1. Zaprawy do murowania 

� Rozró�nia si� zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na 
budowie. 

� Stosowanie zapraw produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie 
(dla których kontroluje si� dozowanie składników i wytrzymało�� zaprawy) upowa�nia do 
zakwalifikowania wykonania robót kategorii A (przy spełnieniu pozostałych wymogów 
zgodnie z PN-B-03002:1999). 

� Stosowanie zapraw produkowanych na budowie, dla których ustala si� mark� zaprawy 
tylko na podstawie jej orientacyjnego składu obj�to�ciowego, kwalifikuje wykonanie 
robót do kategorii B. 

� Przyporz�dkowanie zaprawy o danej wytrzymało�ci �redniej do odpowiedniej klasy 
zaprawy powinno by� zgodne z zakresem zmian wytrzymało�ci zaprawy podanym w 
tablicy 1. 

Tablica 1 

Zakres zmian wytrzymało�ci przypisany klasie zaprawy 

Klasa zaprawy 
Wytrzymało�� �rednia 
[MPa] 

Zakres zmian wytrzymało�ci w trakcie 
badania 
[MPa] 

MI 1 od 1,0 do 1,5 
M2 2 od 1,6 do 3,5 
M5 5 od 3,6 do 7,5 
M10 10 od 7,6 do 15,0 
M20 20 od 15,1 do 30,0 
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1.2.2. Elementy murowe 

� Rozró�nia si� kategori� I i kategori� II elementów murowych. 
� Do kategorii I zalicza si� elementy murowe, których producent deklaruje, �e w zakładzie 

stosowana jest kontrola jako�ci, której wyniki stwierdzaj�, �e prawdopodobie�stwo 
wyst�pienia �redniej wytrzymało�ci na �ciskanie mniejszej od wytrzymało�ci 
zadeklarowanej jest nie wi�ksze ni� 5%. 

� Do kategorii II zalicza si� elementy murowe, których producent deklaruje ich 
wytrzymało�� �redni�, a pozostałe wymagania kategorii I nie s� spełnione. 

� Wła�ciwo�ci elementów murowych powinny by� zgodne z wymaganiami podanymi w 
polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. 

� Klasy elementów oraz ich wła�ciwo�ci nale�y dobiera� w zale�no�ci od rodzaju i 
przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych warto�ci obci��e� działaj�cych na 
konstrukcj� oraz warunków �rodowiskowych. 

2.  Wykonanie murów

2.1. Zasady ogólne 

� Mury powinny by� wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wi�zania i 
wymaganych grubo�ci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej 
kolejno�ci nale�y wykona� �ciany no�ne i filary (słupy). �ciany działowe nale�y murowa�
po zako�czeniu �cian konstrukcyjnych poszczególnych kondygnacji, a �ciany działowe z 
elementów gipsowych nale�y murowa� po wykonaniu stanu surowego budynku. 

� Mury nale�y wznosi� równomiernie na całej ich długo�ci i powierzchni budynku. Ró�nica 
poziomów wznoszenia nie powinna przekracza� 4m w przypadku murów z cegły i 3,0m 
w przypadku murów z bloków i pustaków. W miejscach poł�cze� murów wznoszonych 
niejednocze�nie nale�y stosowa� zaz�bione strz�pia ko�cowe. Przy wi�kszych 
ró�nicach w poziomach wznoszenia nale�y stosowa� strz�pia schodowe lub przerwy 
dylatacyjne. 

� Konstrukcje murowe powinny by� w trakcie wykonywania zabezpieczane przed 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, �niegu, 
kurzu) za pomoc� folii, mat itp. 

� Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obni�onych 
temperatur powinny zapewnia� wi�zanie i twardnienie zaprawy zgodnie z 
przygotowanymi procedurami technologicznymi.  

� �ciany z elementów murowych powinny by� usztywnione na poziomie stropów ka�dej 
kondygnacji za pomoc� wie�ców �elbetowych. 

2.2. Szybko�� wznoszenia murów 

Powinna by� dostosowana do przyj�tego rodzaju zaprawy w murze i jej wytrzymało�ci. Dla 
przeci�tnych warunków szybko�� ta nie powinna by� wi�ksza od podanej w tablicy 1 

Tablica 1 
Szybko�� wznoszenia murów 

Najkrótszy okres (w dobach) od rozpocz�cia muru dolnej kondygnacji do rozpocz�cia na 
tym samym odcinku muru nast�pnej kondygnacji przy wysoko�ci h muru dolnej 
kondygnacji 

Rodzaj 
zaprawy 

h≤3,5 3,5<h≤5 5≤h≤7 
   Cementowo- 

-wapienna 5 6 7 

Cementowa 3 3,5 4 
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2.3. Grubo�� spoin 

� Nominalna grubo�� spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych 
wykonywanych przy u�yciu zapraw zwykłych i lekkich nie powinna przekracza� 12mm z 
odchyleniem +3 i -2mm, 

� Spoiny pionowe uwa�a si� za wypełnione, je�eli zaprawa si�ga co najmniej 0,4 długo�ci 
spoiny. W przeciwnym razie spoiny nale�y uwa�a� za niewypełnione. 

� Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo�� nominalna spoin wspornych nie 
powinna by� wi�ksza ni� 3mm z odchyleniem -1mm. 

� Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny by� spoinowane. Spoinowanie mo�na 
wykonywa� równocze�nie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny 
powinny zapewnia� odprowadzanie wody opadowej poza obr�b spoiny. 

� Mury tynkowane lub spoinowane po zako�czeniu murowania nale�y wykonywa� na 
spoiny niepełne, pozostawiaj�c spoin� niewypełnion� zapraw� na gł�boko�� ok. 15mm 
od lica. 

� W murach zbrojonych poprzecznie grubo�� spoin powinna by� o 5mm wi�ksza od 
�rednicy zbrojenia umieszczonego w spoinie. 

2.4. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne 

� Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny spełnia� wymagania PN-89/B-
10425. 

� Przewody dymowe i wentylacyjne nale�y wykonywa� z cegły pełnej o wytrzymało�ci 
�redniej nie ni�szej ni� 15MPa lub specjalnych pustaków ceramicznych. 

� Przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych nie nale�y wykonywa� z 
elementów murowych dr��onych. 

� Przewody z pustaków ceramicznych kominowych nale�y omurowa� pełn� cegł�
ceramiczn� na grubo�� co najmniej 1/2 cegły. Pustaki ceramiczne kominowe nie 
powinny wykazywa� rys lub p�kni�� przechodz�cych przez cał� grubo�� �cianek 
pustaka. 

2.5. Obudowa o�cie�nic okiennych i drzwiowych 

� O�cie�nice drzwiowe z drewna lub ze stali powinny by� osadzone w murze za pomoc�
kotwi stalowych z bednarki. W przypadku o�cie�nic metalowych dopuszcza si�
stosowanie kotwi ze stali zbrojeniowej o �rednicy 8mm. Rozstaw kotew powinien by� nie 
wi�kszy ni� 0,75m w drzwiach i 1,0m w oknach. W murach grubych jeden koniec kotwy 
powinien by� rozci�ty i rozgi�ty tak, aby ko�ce rozgi�cia znajdowały si� w spoinie 
pionowej muru w odległo�ci 3/4 lub 1 cegły od kraw�dzi o�cie�nicy. Drugi koniec kotwy 
powinien by� przybity do o�cie�nicy gwo�dziami lub zamocowany za pomoc� wkr�tów, a 
w przypadku o�cie�nic stalowych - przyspawany. 

� O�cie�nice okienne z tworzyw sztucznych powinny by� mocowane za pomoc� masy 
poliuretanowej, któr� wypełnia si� przestrze� mi�dzy murem i o�cie�nic�. Przed 
uło�eniem masy poliuretanowej o�cie�nica powinna by� zamocowana w obudowie 
otworu okiennego za pomoc� specjalnych ł�czników metalowych. 

� W murach o grubo�ci nie wi�kszej ni� 250mm o�cie�nice powinny by� osadzane w 
trakcie murowania. W �ciankach działowych kotwie mog� stanowi� przedłu�enia 
zbrojenia poziomego z bednarki. 

� Szczegóły osadzania drzwi i okien w �cianach szczelinowych powinny by� podane na 
rysunkach roboczych. Nale�y ustali� sposób zabezpieczenia stolarki przed przenikaniem 
wody zbieraj�cej si� w szczelinie. Wzdłu� kraw�dzi o�cie�y nale�y umie�ci� izolacj�
przeciwwilgociow� zaopatrzon� w otwory odpowietrzaj�co-odwadniaj�ce. 

2.6. Wykonanie murów jednolitych 

2.6.1. Mury z cegły ceramicznej pełnej 

� Układ cegieł w murze powinien odpowiada� zasadom prawidłowego wi�zania zgodnie z 
PN-68/B-10020. Mo�na stosowa� układy tradycyjne (kowadełkowy, krzy�ykowy, polski, 
holenderski) oraz układ wielorz�dowy (w filarach). Specjalne dekoracyjne układy cegieł 
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w �cianach nietynkowanych mog� by� stosowane pod warunkiem zachowania zasad 
prawidłowego wi�zania. 

� W poł�czeniach murów warstwa wozówkowa jednego muru powinna by�
przeprowadzona przez miejsce poł�czenia (styku) bez przerw, a warstwa główkowa 
drugiego muru (na tym samym poziomie) powinna dochodzi� tylko do poł�czenia. 
Spoiny poprzeczne nie powinny pokrywa� si� z przedłu�eniem lic obu murów, lecz by�
przesuni�te o 1/4 lub 3/4 cegły. 

� �cianki działowe o grubo�ci 1/4 cegły nale�y murowa� na zaprawie cementowej marki 
nie ni�szej ni� M3. W przypadku gdy wysoko�� �cian przekracza 2,5m lub szeroko��
5,0m, nale�y stosowa� zbrojenie z bednarki lub z pr�tów okr�głych w co czwartej 
spoinie. �cianki te powinny by� poł�czone ze �cianami konstrukcyjnymi za pomoc�
strz�pi, a zbrojenie zakotwione na gł�boko�ci co najmniej 70mm. 

� Liczba cegieł połówkowych u�ytych do wykonywania murów no�nych nie powinna 
przekracza� 15%. 

2.6.2. Mury z cegły dziurawki 

� Mury nale�y wykonywa� z obu rodzajów cegieł (z otworami poprzecznymi i podłu�nymi) 
bez pozostawienia w licach �cian otworów przelotowych. 

� W miejscach opar� belek stalowych lub �elbetowych ostatnie trzy warstwy powinny by�
wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki co najmniej M2. 
Mo�na tak�e zastosowa� opuszczone wie�ce �elbetowe lub poduszki betonowe. 

2.6.3. Mury z cegły kratówki 

� Do wykonywania murów z cegły kratówki nale�y stosowa� zaprawy cementowo-
wapienne marki nie ni�szej ni� M5 o konsystencji g�sto-plastycznej przy zagł�bieniu 
sto�ka pomiarowego 60-80mm. 

� Zasady wi�zania cegieł kratówek powinny by� identyczne jak cegły pełnej, z tym �e 
szczeliny powinny by� usytuowane pionowo. 

2.6.4. Mury z ceramicznych pustaków �ciennych pionowo dr��onych 

� Nale�y stosowa� zaprawy cementowo-wapienne lub cementowe marki co najmniej M2 o 
g�sto�ci zapewniaj�cej nieprzenikanie zaprawy do szczelin. Zaleca si�, aby zanurzenie 
sto�ka pomiarowego wynosiło od 60 do 80mm.  

� W �cianach zewn�trznych szczeliny pustaków powinny by� usytuowane równolegle do 
lica �ciany oraz przebiega� pionowo. 

� Przy wykonywaniu zako�cze� lub wi�za� murów o ró�nej grubo�ci nale�y stosowa�
cegł� ceramiczn� modularn�. 

� Filary mi�dzyokienne nale�y wykonywa� z całych pustaków klasy nie ni�szej ni� 7,5. W 
celu zachowania prawidłowego wi�zania nale�y stosowa� cegł� pełn� modularn� klasy 
wy�szej ni� 7,5. 

2.6.5. Mury z bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego 

� W zale�no�ci od dokładno�ci wykonania elementów murowych mury z bloczków z 
betonu komórkowego mog� by� wykonywane na zwykłe lub cienkie spoiny. 

� Układ bloczków w murze powinien by� zgodny z PN-68/B-10024. 
� Elementy do murów ze spoinami z zapraw zwykłych i ciepłochronnych powinny 

odpowiada� wymaganiom wg tablicy 1, a do wykonywania murów z cienkimi spoinami 
oraz ł�czonych na "pióro i wpust", w tablicy 2. 

� Bloczki przed wmurowaniem nale�y obficie moczy� wod� w celu zabezpieczenia przed 
odci�ganiem wody z zaprawy. 

� W�garki okienne zaleca si� wykonywa� przez odpowiednie wyprofilowanie bloczków lub 
mocowanie dodatkowych pasków wyci�tych z bloczków, za pomoc� doklejania lub 
gwo�dzi  

� Wilgotno�� bloczków w chwili wbudowania nie powinna by� wi�ksza ni� 20%. 
� Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego nale�y stosowa� w 

cz��ciach nadziemnych konstrukcji murowych po odizolowaniu ich trwał� warstw�
wodoszczeln� od. �cian piwnicznych. 
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� Mury nara�one na bezpo�rednie działanie odprysków wód opadowych oraz w cz��ciach 
zamkni�tych budynków, przy wilgotno�ci wzgl�dnej powietrza przekraczaj�cej 75%, 
powinny by� odpowiednio zabezpieczone przed wtórnym zawilgoceniem. 

Tablica 1 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe elementów do wykonywania murów ze spoinami z 
zapraw zwykłych i ciepłochronnych 

Wielko�� odchyłki [mm] Nazwa elementu 
drobnowymiarowego 

Długo��
elementu [mm] długo�� szeroko�� wysoko��

490 ±5 
Bloczki 

590 ±3 
490 ±5 

Płytki 
590 

±3 ±3 

±3 

Tablica 2. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe elementów do wykonywania murów z cienkimi spoinami 
oraz ł�czonych na "pióro i wpust" 

Wielko�� odchyłki [mm] Nazwa elementu 
drobnowymiarowego 

Długo��
elementu [mm] długo�� szeroko�� Wysoko��

490 
Bloczki 

590 
490 

Płytki 
590 

±3 ±2 ±2 

2.7. Wykonanie murów szczelinowych

2.7.1. Wymagania ogólne 

� Szczeliny murów warstwowych mog� by� cz��ciowo wypełnione izolacj� termiczn� (z 
wentylowan� pustk� powietrzn�) lub szczelnie wypełnion� izolacj� termiczn�
niewentylowan�. 

� Jako zasad� stosuje si� wykonywanie murów szczelinowych z pustk� powietrzn�. 
� Stosowanie murów szczelinowych bez pustki powietrznej powinno by� ograniczone tylko 

do budynków niskich, sytuowanych w terenie osłoni�tym, zabezpieczaj�cym przed 
intensywnym działaniem opadów atmosferycznych i wiatrem. 

� W celu zabezpieczenia przeciwwilgociowego �cian szczelinowych z pustk� powietrzn�
nale�y wykona� otwory odpowietrzaj�ce i odwadniaj�ce w dolnej cz��ci warstwy 
elewacyjnej i przy otworach okiennych oraz izolacj� przeciwwilgociow� dolnej cz��ci 
szczeliny ze spadkiem na zewn�trz. 

� Warstw� elewacyjn� i warstw� konstrukcyjn� �ciany szczelinowej nale�y ł�czy� za 
pomoc� kotew i ł�czników stanowi�cych zarazem elementy dystansowe i mocuj�ce dla 
materiału termoizolacyjnego zawieszanego na warstwie konstrukcyjnej. 

2.7.2. Wa�niejsze wymagania szczegółowe 

� Przekrój kotew na 1m2 �ciany powinien by� nie mniejszy ni� 60mm2+, przy czym liczba 
kotew na 1m2 �ciany powinna wynosi� nie mniej ni� 5. Rozstaw kotew w zale�no�ci od 
szeroko�ci szczeliny (pustka powietrzna + warstwa izolacyjna) nie powinien by� wi�kszy 
ni� podany na rysunkach. W murach ze szczelin� powietrzn� kotwy powinny by�
zaopatrzone w kr��ki "kapinosowi” znajduj�ce si� w wentylowanej pustce powietrznej. 

� Minimalna długo�� zakotwienia ł�cznika w warstwie elewacyjnej i no�nej wynosi 50mm. 
� W przypadku konieczno�ci wyginania kotew z uwagi na ró�nej wysoko�ci elementy 

murowe stosowane w ł�czonych warstwach kotwy powinny by� wyginane ze spadkiem 
na zewn�trz.  
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� Warstwa elewacyjna muru powinna by� dzielona poziomo co dwie kondygnacje za 
pomoc� podpór po�rednich przenosz�cych ci��ar warstwy elewacyjnej na warstw�
konstrukcyjn�. 

� Odległo�ci pionowych przerw dylatacyjnych, powinny by� nie wi�ksze ni�: -  
• 10m - w warstwie zewn�trznej z cegły wapienno-piaskowej, 
• 16m - w warstwie zewn�trznej z cegły ceramicznej. 
Wzdłu� przerw nale�y rozmie�ci� kotwie w liczbie 3/m wysoko�ci �ciany po obu stronach 
spoin dylatacyjnych. 

� Nadpro�a, balkony i wie�ce nie powinny byt konstrukcyjnie powi�zane z warstw�
elewacyjn� �ciany. 

2.8. Tolerancje wykonania

2.8.1. Wymagania ogólne 

� Rozró�nia si� tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Je�li w ustaleniach 
projektowych wymagania dotycz�ce tolerancji nie s� podane, stosuje si� klas� N1. 
Klas� tolerancji N2 zaleca si� w przypadku wykonywania elementów szczególnie 
istotnych z punktu widzenia niezawodno�ci konstrukcji o powa�nych konsekwencjach 
zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. Klas� tolerancji specjalnych 
nale�y poda� w ustaleniach projektowych w zale�no�ci od specyfiki wymaga�
zwi�zanych z u�ytkowaniem lub wykonaniem obiektu (np. przy wykonywaniu murów z 
kamienia o nieregularnych wymiarach itd.) 

� Dokładno�� pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosi� ±1mm. 
� Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny by� mierzone w 

stosunku do osi podłu�nych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywaj�cych si� z 
osiami �cian lub filarów. 

� Odchylenia poziome wzdłu� wysoko�ci budynku powinny przyjmowa� warto�ci 
ró�noimienne w stosunku do układu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyle� o 
charakterze systematycznym nale�y podj�� działania koryguj�ce.

2.8.2. System odniesienia 

� Przed przyst�pieniem do robót na budowie nale�y ustali� punkty. pomiarowe zgodne z 
przyj�t� osnow� geodezyjn�, stanowi�ce przestrzenny układ odniesienia do okre�lania 
usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211. 

� Punkty pomiarowe powinny by� zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2,8.3. �ciany 

� Dopuszczane odchyłki wymiarów i usytuowania �cian jednej kondygnacji nie powinny by�
wi�ksze od podanych w tablicy 1 

Tablica 1 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów usytuowania �cian jednej kondygnacji 

Klasa tolerancji 
Odchyłka [mm 

N1 N2 
Wysoko�� i długo�� dla ka�dego 
pomieszczenia 

±20 ±10 

Usytuowanie �ciany w planie w 
stosunku do osi pomiarowej ±10 ±5 

Odległo�� s�siednich �cian w 
�wietle ±15 ±10 

Odchylenie od pionu �ciany o 
wysoko�ci h 300

h

400

h

Wygi�cie z płaszczyzny �ciany ±10 lub 
750

h
±5 lub 

1000

h
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� Dopuszczalne odchylenie usytuowania �ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji 
budynku na wysoko�ci hi [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie 
powinno by� wi�ksze ni�: 

• ±h/300 n przy klasie tolerancji N1, 
• ±h/400 n przy klasie tolerancji N2, 

� Dopuszczalne odchyłki grubo�ci murów nie powinny przekracza�: 
• ±10mm w przypadku murów pełnych oraz 
• ±20mm w przypadku murów szczelinowych. 

� Dopuszczalne odchylenie �cian murów pełnych od płaskiej powierzchni (zwichrzenie i 
skrzywienie) nie powinno by� wi�ksze ni�: 
a) na odcinku 1 m: 

• 5mm przy klasie tolerancji N1, 
• 3mm przy klasie tolerancji N2, 

b) na odcinku całej �ciany: 
• 20mm przy tolerancji N1, 
• 10mm przy tolerancji N2 

� Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szeroko�ci lub długo�ci w metrach) na 
ka�dym poziomie nie powinno by� wi�ksze ni�:: 

• ±20mm przy L≤30 m, 
• ±0,25 (L + 50) przy L > 30m 

i nie wi�ksze ni� ±50mm 
� Dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w �wietle o�cie�nic nie powinno by�

wi�ksze ni�: 
a) przy wymiarze otworu do 1,0m 

• +15, -10mm przy klasie tolerancji N1. 
• +6, -3mm przy klasie tolerancji N2, 

b) przy wymiarze otworu powy�ej 1,0m 
• +15, -10mm przy klasie tolerancji N1, 
• +10, -5mm przy klasie tolerancji N2. 

� Dopuszczalne odchylenie muru o długo�ci L (w mm) powoduj�ce jego sko�no��
(odchylenie od obrysu) w płaszczy�nie nie powinno by� wi�ksze ni�: 
• L/100 ≤ 20mm przy klasie tolerancji N1, 
• L/200 ≤ 10mm przy klasie tolerancji N2. 

2.8.4. Otwory i wkładki 

� Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno by� wi�ksze 
ni�: 
• ±20mm przy klasie tolerancji N1, 
• ±10mm przy klasie tolerancji N2. 

3. Kontrola, badania i odbiór robót

3.1. Klasy kontroli 

� W zale�no�ci od typu i u�ytkowania konstrukcji, rozró�nia si� dwie klasy kontroli 
wykonania elementów konstrukcji: 
• I - klasa kontroli zwykłej, 
• II - klasa kontroli rozszerzonej. 
Kontrola dotyczy wła�ciwo�ci stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. 

� Klasa kontroli mo�e odnosi� si� do wykonanej konstrukcji, okre�lonych elementów 
konstrukcji lub okre�lonych operacji. 

� Je�li w ustaleniach projektowych nie stwierdza si� inaczej, przy wykonywaniu robót 
murowych stosuje si� klas� kontroli I. 

� Kontrol� rozszerzon� zaleca si� w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementów 
konstrukcji szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodno�ci i o powa�nych 
konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne itd.) oraz w przypadku 
szczególnych wymaga� funkcjonalnych (np. w szybach d�wigowych itd.). 

� Dokumentacja z działa� i wyników kontroli powinna zawiera� wszystkie dokumenty 
planowania, rejestr wyników oraz rejestr niezgodno�ci i działa� korekcyjnych. 
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� Dokładno�� wymiarów i usytuowania naro�ników oraz wybranych �cian budynku 
podlega kontroli ci�głej. 

3.2. Badania materiałów i wyrobów 

� Badania wła�ciwo�ci materiałów i wyrobów powinny by�. przeprowadzane zgodnie z 
wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie 
wła�ciwo�ci materiałów i wyrobów z ka�dej dostawy powinno by� podane: 
• w za�wiadczeniach z kontroli, 
• w zapisach w dzienniku budowy, 
• w innych dokumentach. 

� Ka�da dostawa materiałów lub wyrobów powinna by� wyra�nie identyfikowana oraz 
zaopatrzona w deklaracj� zgodno�ci. 

� Transport, dostawa, odbiór i przechowywanie materiałów i wyrobów powinny by� zgodne 
z wymaganiami norm i aprobat technicznych. 

� Przy odbiorze elementów murowych na budowie nale�y sprawdzi� zgodno�� typu, 
rodzaju, klasy, wymiarów i asortymentu elementów murowych z wymaganiami podanymi 
w projekcie lub w specyfikacji technicznej. 

3.3. Badania konstrukcji murowych 

� Ocen� prawidłowo�ci wi�zania muru w szczególno�ci w stykach i naro�nikach na 
zgodno�� z ustaleniami  niniejszym ST  nale�y przeprowadzi� na podstawie ogl�dzin i 
zapisów w dzienniku budowy. 

� Sprawdzenie grubo�ci spoin i ich wypełnienia zapraw� nale�y przeprowadzi� na 
podstawie ogl�dzin i pomiaru ta�m� z podziałk� milimetrow�. W przypadku murów 
zewn�trznych spoinowanych, sprawdzenie nale�y przeprowadzi� na losowo wybranej 
�cianie za pomoc� ta�my stalowej. Do oceny nale�y przyjmowa� �redni� grubo�� spoiny 
ustalon� przy zało�eniu �rednich wymiarów cegły na odcinku �ciany o długo�ci co 
najmniej 1,0m. 

� Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowo�ci kraw�dzi 
nale�y przeprowadzi� przez przykładanie łaty kontrolnej o długo�ci 2,0m w kierunkach 
prostopadłych na skrzy�owaniu murów oraz na powierzchni muru, a nast�pnie pomiar 
prze�witu mi�dzy łat� i powierzchni� lub kraw�dzi� muru z dokładno�ci� do 1mm. 

� Sprawdzenie pionowo�ci powierzchni i kraw�dzi muru na wysoko�ci jednej kondygnacji 
nale�y przeprowadza� za pomoc� pionu murarskiego i przymiaru z podziałk�
milimetrow�. 

� Sprawdzenie pionowo�ci powierzchni i kraw�dzi muru na wysoko�ci budynku oraz 
usytuowania �cian poszczególnych kondygnacji nale�y przeprowadza� za pomoc�
pomiarów geodezyjnych. 

� Sprawdzenie poziomowo�ci warstw muru nale�y przeprowadzi� z pomoc� poziomnicy 
murarskiej lub w��owej oraz łaty kontrolnej a w przypadku budynków o długo�ci powy�ej 
20m - za pomoc� niwelatora. 

� Sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania �cianek działowych, nadpro�y, gzymsów, 
przewodów, przerw dylatacyjnych oraz osadzania o�cie�nic nale�y przeprowadzi� na 
podstawie; ogl�dzin. 

� Sprawdzenie liczby u�ytych uszkodzonych lub połówkowych elementów murowych 
nale�y przeprowadza� w trakcie robót i na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

4 Normy

Przy wykonywaniu murów metodami tradycyjnymi nadal aktualne s� nieobowi�zuj�ce normy: 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-68/B-1O024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z antoklawizowanego 

betonu komórkowego. Wymagania i badania przy odbiorze 
Ostatnio ukazały si� serie norm dotycz�ce: 

� metod bada� zapraw do murów: 
• PN-EN 1015-1:2000,  
• PN-EN 1015-2:2000, 
• PN-EN 1015-3:2000, 
• PN-EN 1015-4:2000, 
• PN-EN 1015-6:2000, 
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• PN-EN 1015-7:2000. 
� metod bada� elementów murowych: 

• PN-EN 772-3:2000, 
• PN-EN 772-7:2000, 
• PN-EN 772-9:2000, 
• PN-EN 772-10:2000, 

� oraz norma PN-EN 1059:2000 Metody badania murów. Okre�lanie wytrzymało�ci na �ciskanie 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

Cz��� 7 

Pokrycia dachowe 

CPV 45200000-9 
CPV45223220-4 
CPV45261000-4 
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1.  WST�P

1.1 Zakres specyfikacji technicznej

Niniejsze warunki wykonania i odbioru robót odnosz� si� jedynie  
do wymaga� dotycz�cych pokry� dachowych – nie obejmuj� wymaga� odno�nie do cało�ci przekrycia 
dachowego w rozumieniu nast�puj�cych definicji: 

� Przekrycie dachowe – przegroda składaj�ca si� z elementów no�nych, izolacji termicznej i 
izolacji wodochronnej pełni�ca rol� dachu zarówno pod wzgl�dem konstrukcyjnym, jak i 
funkcjonalnym. 

� Pokrycie dachowe – wierzchnia, wodochronna warstwa dachu lub stropodachu, 
przymocowana do podło�a lub podkładu i odporna  
na działanie czynników atmosferycznych. 

W warunkach wykonania i odbioru robót zwi�zanych z pokryciami dachowymi jako zasad� przyj�to 
okre�lanie wymaga� w nast�puj�cej kolejno�ci: 

� wymagania zwi�zane z projektem, 
� wymagania dotycz�ce przyjmowania materiałów na budow�, 
� wymagania dotycz�ce wykonywania pokry�, 
� kryteria odbioru. 

1.2 Normy zwi�zane
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i 

badania przy odbiorze 
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówk� ceramiczn�. Wymagania i 

badania przy odbiorze 
PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachówk� cementow�. Wymagania i badania 

przy odbiorze 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z 

cynku do pokry� dachowych układanych na ci�głym podło�u  
PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka  wyrobów 

samono�nych z blachy miedzianej lub cynkowej  
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z 

blachy miedzianej układanych na ci�głym podło�u 
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

płytowych zestali układanych na ci�głym podło�u 
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka Wyrobów 

samono�nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej  
na korozj�. Cz��� 1:Stal  

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samono�nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej  
na korozj�. Cz��� 2: Aluminium 

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samono�nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej  
na korozj�. Cz��� 3: Stal odporna na korozj�

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samono�nych z blachy ze stali odpornej na korozj�, układanych  
na ci�głym podło�u 

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samono�nych z blachy aluminiowej, układanych na ci�głym podło�u 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okr�głych 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania  

i badania PN-EN 612:1999. Rynny dachowe i rury spustowe z 
blachy .Definicje, podział i wymagania. 

PN – 92/B – 01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania  
w projektowaniu 

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokr�głych 
PN-B-20130:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-

E) 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposa�enia z PVC-U. Definicje, 

wymagania i badania 
pr EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobów płaskich, rolowych, dla 

budownictwa 
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PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo – kauczukowa 
PN- B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa 
 
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa 
PN-B-24004:1997  Masa asfaltowo – aluminiowa 
PN-B-24006:1997  Masa asfaltowo- kauczukowa 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane  

na zimno 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo – polimerowy  

z wypełniaczami  stosowane na gor�co 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub ta�mie aluminiowej 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
PN-B- 27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włóknie przeszywanej 
PN-EN-490:2000 Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu 
PN-B-12070:1996 Wyroby budowlane z betonu. Dachówki i G�siory dachowe 

cementowe 
PN-EN 1304:2002 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów 
PN-B-12020:1997 Pokrycia dachowe ceramiczne .Dachówki i g�siory dachowe 

ceramiczne. 
 
 

2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
 

Roboty dekarskie nale�y prowadzi� zgodnie z projektem technicznym. 
W projekcie (opisie technicznym)powinny by� podane co najmniej nast�puj�ce dane: 
� Rodzaj i charakterystyka materiałów do wykonania pokrycia dachowego, obróbek i uszczelnie�, 
� Rodzaj podło�a i sposób przygotowania go pod pokrycie, 
� Sposób wykonania i opis układu warstw przekrycia lub pokrycia, 
� Pochylenia połaci, spadki podłu�ne rynien dachowych i koryt odwadniaj�cych, 
� Sposób zabezpieczenia pokrycia przed uszkodzeniem i izolacji termicznej przed zawilgoceniem w 

trakcie realizacji innych robót budowlanych oraz w trakcie przegl�du i konserwacji urz�dze� 
zamontowanych na dachu lub stropodachu, 

� W cz��ci rysunkowej projektu powinno si� uwzgl�dni� : 
� Rzut dachu i przekroje poprzeczne, 
� Rozmieszczenie rynien i rur spustowych odwodnienia zewn�trznego  

z podaniem ich �rednic, 
� Usytuowanie na połaciach koryt odwadniaj�cych , zlewni połaciowych wraz z rozmieszczeniem wpustów 

dachowych i rur spustowych odwodnienia wewn�trznego oraz ich �rednice 
� Rozmieszczenie podstaw urz�dze� wentylacyjnych , kominów, wyłazów i �wietlików dachowych, 

wywiewek kanalizacyjnych oraz innych elementów ponaddachowych lub urz�dze� montowanych na 
stałe na dachu lub stropodachu, 

� Sposób mocowania i podparcie instalacji odgromowej, 
� Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych oraz murów ogniowych, �cian attykowych itp., 
� Przekroje warstw dachu lub stropodachu z oznaczeniem grubo�ci i podaniem rodzaju materiałów w 

poszczególnych warstwach, 
� Szczegóły pokrycia w korytach odwadniaj�cych, poł�czeniach pokrycia z elementami wystaj�cymi ponad 

powierzchnie dachu, w pasie przyokapowym, na �ciankach attykowych, sposób osadzenia i 
uszczelnienia wpustów dachowych itp., 

� Sposób zabezpieczenia pokrycia i podło�a na wypadek przerwania robót lub zabezpieczenia podło�a z 
płyt izolacji termicznej przed zawilgoceniem wskutek niespodziewanych opadów deszczu. 

Zmiany rozwi�za� technicznych w stosunku do przyj�tych w projekcie powinny by� odnotowane w dzienniku 
budowy. 
Je�li w zamówieniu na wykonaniu robót dekarskich nie podaje si� wymaga� o charakterze specjalnym , przyjmuje 
si� , �e warunki wykonania robót powinny by� zgodne z niniejszymi wytycznymi. 

 
2.1 Odst�pstwa od projektu 

 
Odst�pstwa od projektu zabezpiecze� dopuszcza si� w nast�puj�cych przypadkach: 
� Przy zmianie przewidzianych w projekcie warunków u�ytkowania pokrycia, 
� W razie podj�cia decyzji o zastosowaniu materiałów zamiennych, 
� Wobec trudno�ci w nabyciu wyrobów. 
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Odst�pstwa powinny by� ka�dorazowo potwierdzone dokumentem, który stanowi cz��� dokumentacji 
technicznej  i jest podpisany przez projektanta i wła�ciciela obiektu (inwestora). 

3. RODZAJE POKRY� DACHOWYCH 
 

Obecnie najcz��ciej wyst�puj�cymi rodzajami pokry� dachowych s� : 
� Pokrycia z pap asfaltowych, 
� Pokrycia z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku, 
� Pokrycia bezspoinowe z mas i emulsji asfaltowych, 
� Pokrycia z dachówek ceramicznych i cementowych, 
� Pokrycia z blachy, 
� Pokrycia z płyt z tworzyw sztucznych. 

 
4. MATERIAŁY 
 

4.1 Wymagania ogólne 
 

Z dniem uzyskania przez Polsk� członkostwa w Unii Europejskiej wyroby dekarskie powinny: 
� Mie� certyfikat zgodno�� ze zharmonizowan� norm� europejsk� wprowadzon� do zbioru norm 

polskich , z europejsk� aprobat� techniczn� lub krajow� specyfikacj� techniczn� pa�stwa 
członkowskiego uznan� za zgod� z wymaganiami podstawowymi, a nast�pnie by� oznaczone 
znakowaniem CE 

� Mie� deklaracj� zgodno�� z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydan� przez producenta – w 
przypadku wyrobów podanych w wykazie Komisji Europejskiej maj�cych niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpiecze�stwa. 

Na opakowaniu materiałów stosowanych do wykonania robót dekarskich powinien si� znajdowa� termin 
przydatno�ci do stosowania. 
Sposób transportu i składowania materiałów do robót dekarskich powinien by� zgodny z wymaganiami 
producenta. 
Wykonawca obowi�zany jest posiada� na budowie pełn� dokumentacj� dotycz�c� składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania robót dekarskich. 

 
 

4.2 Przyj�cie materiałów na budow� 
 

 
Podstaw� przyj�cia wyrobów pokrywczych na budow� stanowi�: 

� Projekt techniczny, 
� Dokumenty od producenta, 
� Sprawdzenie do oznaczenia wyrobów, 
� Sprawdzenie zgodno�ci wybranych wła�ciwo�ci wyrobów z dokumentami. 

Projekt techniczny powinien  zawiera� charakterystyk� wyrobów przeznaczonych do wykonania pokrycia. Na 
budow� mog� by� przyj�te jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zast�pcze według specjalnej 
dokumentacji dotycz�cej odst�pstw od projektu. 
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Producent jest zobowi�zany dostarczy� dla ka�dego wyrobu certyfikat na znak bezpiecze�stwa , certyfikat 
zgodno�� z dokumentem odniesienia lub deklaracj� zgodno�ci dla partii wyrobu oraz kart� katalogow� wyrobu 
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu. 
Kontrolne badania wła�ciwo�ci wyrobów pokrywczych nale�y przeprowadza� zgodnie z wymaganiami norm 
dotycz�cymi wyrobu lub innych dokumentów odniesienia , typu „aprobata techniczna”. 
Wyroby pokrywcze mog� by� przyj�te na budow� , je�li spełniaj� nast�puj�ce warunki: 

� Odpowiadaj� wyrobom wymienionym w projekcie lub dokumentacji odst�pstw od projektu, 
� S� wła�ciwie opakowane i oznakowane, 
� Spełniaj� wymagane wła�ciwo�ci wykazane w odpowiednich dokumentach, 
� Maj� deklaracj� zgodno�ci , certyfikat zgodno�ci lub do dnia wej�cia Polski do Unii Europejskiej – 

certyfikat na znak bezpiecze�stwa. 
Przyj�cie wyrobów na budow� powinno by� potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
 

4.3 Przechowywanie materiałów 
 

Wszystkie materiały dekarskie powinny by� przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj� producenta 
oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
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5. WYKONANIE PODŁO�Y POD POKRYCIA  
 

 
5.1 Wykonanie podło�y z papy 
 

5.1.1 Wymagania ogólne 
  
Podło�a pod pokrycia z papy powinny odpowiada� wymaganiom podanym w PN – 80/B-10240, w przypadku za� 
podło�y nie uj�tych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. 
Rodzaj pokrycia dachowego powinien by� dostosowany do pochylenia połaci dachowej , zgodnie z wymaganiami 
normy PN – 99/B – 02361. 
Na połaciach o pochyleniu minimalnym, a tak�e w korytach odwadniaj�cych o takim spadku nale�y uwzgl�dnia� 
ugi�cie konstrukcji no�nej pod działaniem obci��e� oraz tolerancje monta�owe. 
Powierzchnia podło�a powinna by� równa; prze�wit pomi�dzy powierzchni� podło�a a łat� kontroln� o długo�ci 
2m nie mo�e by� wi�kszy ni� 5mm. 
Kraw�dzie , naro�a oraz styki podło�a z pionowymi płaszczyznami elementów ponaddachowych nale�y 
zaokr�gli� łukiem o promieniu nie mniejszym ni� 3 cm lub złagodzi� za pomoc� odkosu albo listwy o przekroju 
trójk�tnym. 
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystaj�cymi ponad dach nale�y – od strony kalenicy- wykona� 
odboje o górnej kraw�dzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej. 

 
5.1.2 Dylatacje w podło�u 

 
 
Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych podło�a z płyt dachowych prefabrykowanych z płyt dachowych 
prefabrykowanych powinien wynosi� w przypadku: 

a) Płyt dachowych �elbetowych nie ocieplonych od góry, opartych na murze lub �cianach 
prefabrykowanych – 12 m, 

b) Płyt jak w p. a, lecz opartych na konstrukcji szkieletowej – 24m, 
c) Płyt dachowych �elbetowych ocieplonych od góry, opartych na murze lub �cianach 

prefabrykowanych – 24m, 
d) Płyty jak w p. c, lecz opartych na konstrukcji szkieletowej – 42m. 
 

Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych podło�a betonowego lub z zaprawy cementowej powinien wynosi� w 
przypadku: 

� Betonu wyrównawczego uło�onego ze spadkiem na płytach dachowych – od 3m do 6m, 
� Gładzi cementowej na płytach dachowych – od 2m do 4m, 
� Gładzi cementowej uło�onej na płytach izolacji termicznej – od 1,5 do 2m. 
 

Szeroko�� szczelin dylatacyjnych powinna by� dwukrotnie wi�ksza od obliczonych odkształce� termicznych. W 
przypadku krajowych warunków klimatycznych szeroko�� szczelin termicznych powinna wynosi� od 20mm do 
40mm, a szeroko�� szczelin obwodowych, tzn. oddzielaj�cych podło�e od wszystkich stałych elementów budynku 
lub budynków s�siednich, około 20mm. Szeroko�� szczelin termicznych podło�a z gładzi cementowej powinna 
wynosi� od 5mm do 20mm. 
Podło�a z płyt dachowych �elbetowych lub warstwowych powinny mie� mo�liwo�� swobodnego odkształcania si� 
na podporach. Płyty powinny by� oparte za po�rednictwem podkładek �lizgowych z papy lub folii. 
Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny  by� wypełnione materiałem elastycznym lub kitem 
asfaltowym. Szczeliny termiczne szeroko�ci 5mm w gładzi cementowej o rozstawie od 1,5mm do 2mm nie 
wymagaj� wypełnienia, natomiast szczeliny o szeroko�ci ponad 5mm o rozstawie od 2mm do 4mm powinny by� 
wypełnione kitem asfaltowym. 
 
 

5.1.3 Wytrzymało�� i sztywno�� podło�a 
 
Aby zachowa� odpowiedni� wytrzymało�� i sztywno�� podło�a, nale�y przestrzega� nast�puj�cych zalece�: 
Elementy konstrukcyjne stanowi�ce równocze�nie podło�e pod pokrycie papowe (płyty �elbetowe lub płyty 
warstwowe) powinny spełnia� wymagania w zakresie wytrzymało�ci na zginanie wynikaj�ce z oblicze� 
statycznych. 
Podło�a z zaprawy cementowej powinny spełnia� wymagania w zakresie odpowiedniej klasy zaprawy, 
równoznacznej z wytrzymało�ci� na �ciskanie zaprawy stwardniałej (gładzi cementowej). Wytrzymało�� zaprawy 
na �ciskanie nie powinna by� ni�sza ni� 10 MPa. 
Podło�e musi mie� tak� wytrzymało�� i sztywno��, �eby pod wpływem nacisków zewn�trznych nie wyst�piło 
uszkodzenie pokrycia dachowego. 
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Płyty izolacji termicznej stanowi�ce podło�e pod bezpo�rednie pokrycie papowe powinny spełnia� wymagania w 
zakresie wytrzymało�ci na �ciskanie (np. płyty styropianowe) lub wytrzymało�ci na rozrywanie (np. twarde płyty z 
wełny mineralnej) zgodnie z normami przedmiotowymi. 

 
5.1.4 Podło�a z gładzi cementowej 

 
Podło�e z gładzi cementowej powinno spełnia� wymagania ogólne. 
Powierzchnia gładzi powinna by� zatarta na ostro, podzielona na pola od 2m do 3m i oddzielona od stałych 
elementów budynku szczelinami dylatacyjnymi o szeroko�ci nie mniejszej ni� 10mm. 
Na powierzchni podło�a nie mog� wyst�powa� rysy skurczowe i sp�kania. 
Wysuszon� (o wilgotno�ci nie przekraczaj�cej 6%) oraz oczyszczon� gład� cementow� nale�y zagruntowa� 
specjalnym roztworem asfaltowym. 
Dopuszcza si� zagruntowanie gładzi po zwi�zaniu zaprawy (na drugi lub trzeci dzie� od daty jej wykonania) 
emulsj� lub dyspersj� asfaltow�, ale tylko wyrobami ocenionymi jako odpowiednie do takiego zakresu stosowania 
i tylko w przypadku braku mo�liwo�ci piel�gnowania zaprawy przez polewanie wod�. Utworzona powłoka 
gruntuj�ca powinna zabezpiecza� gład� przed nadmiern� utrat� wilgoci w takim stopniu, aby podło�e uzyskało 
wymagan� wytrzymało�� na �ciskanie. 
Roboty dekarskie mo�na rozpocz��, je�li powłoka gruntuj�ca na gładzi jest sucha, równomiernie rozło�ona 
(ci�gła) i wykazuje dobr� przyczepno�� do gładzi. 
Płyty izolacji termicznej powinny by� zabezpieczone przed zawilgoceniem wod� zarobow� z zaprawy cementowej 
lub wod� z opadów atmosferycznych, albo wod� pochodz�c� z piel�gnacji gładzi; zabezpieczenie takie mo�na 
wykona�, stosuj�c foli� polietylenow� sklejon� na zakładach. 
Do gruntowania gładzi cementowej wykonanej na płytach styropianowych nale�y stosowa� emulsj� lub dyspersj� 
asfaltow�, nie wolno natomiast stosowa� roztworów zawieraj�cych rozpuszczalniki. 
Grubo�� gładzi cementowej uło�onej na warstwie termoizolacyjnej powinna wynosi� co najmniej 3,5cm. 
Je�eli gład� cementowa na płytach izolacji termicznej jest zbrojona siatk�, to arkusze lub pasma siatki powinny 
by� ł�czone na zakład o szeroko�ci nie mniejszej ni� 5cm. 
 

 
5.1.5 Podło�a z płyt �elbetowych 

 
Płyty dachowe �elbetowe o powierzchni wyko�czonej w zakładzie prefabrykacji mog� stanowi� podło�e pod 
pokrycie jedynie w przypadku prawidłowej tolerancji prefabrykatów gładkiej i równej powierzchni oraz monta�u 
gwarantuj�cego uzyskanie wymaganej dokładno�ci i równo�ci powierzchni podło�a. 
Do wypełnienia styków płyt nale�y stosowa� zapraw� cementow� o wytrzymało�ci na �ciskanie nie mniejszej ni� 
10 MPa. Zaprawa w stykach nie powinna wystawa� ponad powierzchnie płyty i powinna by� zatarta  
na ostro pack� drewnian� 
Na stykach prefabrykowanych płyt dachowych powinny by� lu�no uło�one paski o szeroko�ci nie mniejszej ni� 20 
cm, zabezpieczone przed zsuwaniem si�. 
Na płytach dachowych �redniowymiarowych (np. płytach korytkowych) nale�y obowi�zkowo wykona� warstw� 
wyrównawcz� z zaprawy cementowej. 
Roboty dekarskie zwi�zane z układaniem papy na podło�u płyt �elbetowych prefabrykowanych mo�na rozpocz��, 
je�eli asfaltowa powłoka gruntuj�ca wykonana na podło�u jest dostatecznie sucha, ci�gła i wykazuje dobr� 
przyczepno�� do podło�a. 
 
 
5.1.6 Podło�a z płyt styropianowych 
 
Płyty przeznaczone do izolacji termicznej przekry� dachowych powinny odpowiada� wymaganiom norm wyrobu 
lub – w przypadku ich braku – mie� aprobaty techniczne. 
Płyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji termicznej powinny mie� certyfikat zgodno�ci z norm� 
wyrobu lub z aprobat� techniczn�. 
Pod bezpo�rednie krycie pap� nale�y stosowa� płyty styropianowe samogasn�ce według PN –B- 20130:2001, o 
g�sto�ci obj�to�ciowej co najmniej 30 kg/m³ i napr��eniu �ciskaj�cymi przy 10 – procentowym odkształceniu  
wzgl�dnym co najmniej 200kPa, lub płyty z polistyrenu ekstrudowanego zgodnie z wymaganiami odno�nych 
aprobat technicznych. 
Podło�e składaj�ce si� z kilku warstw sklejonych ze sob� płyt powinno by� tak wykonane , aby spoiny mi�dzy 
płytami w ka�dej z warstw były przesuni�te wzgl�dem siebie o co najmniej 20cm. 
Płyty nale�y klei� do podło�a i mi�dzy sob� lepikiem asfaltowym na gor�co bez wypełniaczy , lepikami na zimno 
ocenionymi w aprobatach technicznych jako odpowiednie do takiego zakresu stosowania lub mocowa� 
mechanicznie za pomoc� ł�czników do mocowania izolacji termicznej. 
 
 

5.1.7 Podło�a z płyt twardych z wełny mineralnej 
 

Płyty twarde z wełny mineralnej mog� stanowi� podło�e pod pokrycie papowe , je�eli maj� aprobat� techniczn� 
lub spełniaj� wymagania normy wyrobu. 
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W przypadku jednorodnych pyt z wełny mineralnej lub górnej warstwy wyrobów wielowarstwowych wykonanych z 
tego materiału napr��enie �ciskaj�ce przy 10 – procentowy, odkształceniu powinno by� równe lub wi�ksze ni� 
0,06MPa, obci��enie za� punktowe powinno by� równe lub wi�ksze ni� 500N przy odkształceniu 5mm. 
Płyty twarde z wełny mineralnej nale�y przymocowa� do płyt betonowych lub blach fałdowych w sposób 
mechaniczny lub przyklei� lepikiem asfaltowym bez wypełniaczy na gor�co, a bruzdy blach fałdowych przy 
okapach , kalenicach i �wietlikach mog� by� wypełnione wkładkami z wełny mineralnej. 
Podło�e składaj�ce si� z kilku warstw sklejonych ze sob� płyt powinno by� tak wykonane , aby spoiny mi�dzy 
płytami w ka�dej z warstw były przesuni�te wzgl�dem siebie o co najmniej 20cm. 
 

5.1.8 Podło�a z desek  
 
Deski powinny by� zabezpieczone przed zagrzybieniem (impregnowane) i uło�one stron� dordzeniow� ku górze. 
Ka�da deska powinna by� przybita do krokwi dwoma gwo�dziami . Wilgotno�� desek nie powinna by� wi�ksza 
ni� 21%. 
Podło�e powinno by� wykonane z desek o maksymalnej szeroko�ci 15cm. 
Czoła desek powinny styka� si� na krokwiach. Deski nale�y układa� „na pióro” i „wpust” lub na „przylg�”. 
Szczeliny mi�dzy deskami nie powinny by� wi�ksze ni� 2mm. Nie dopuszcza si� w deskach otworów po s�kach  
o �rednicy wi�kszej ni� 20mm. 
W obiektach nara�onych na silne podmuchy wiatru od spodu, na przykład w wiatrach oraz obiektach o małym 
nachyleniu połaci i przy rozstawie krokwi wi�kszym od 1,1m podkład powinien by� wykonany z desek ł�czonych 
na wpust. 
Deski okapowe powinny wystawa� poza czoło krokwi od 3cm do 5cm. 
 
 

5.2 Wykonanie podło�y pod pokrycia z gontów asfaltowych  
 

Podło�a pod pokrycia z gontów asfaltowych powinny spełnia� wymagania takie same, jak podane w punkcie dla 
podło�y z desek. 
 
 

5.3 Wykonanie podło�y pod pokrycia z laminatów 
 

Podło�a pod pokrycia z laminatów z mas asfaltowych powinny spełnia� wymagania takie same , jak podane w 
punkcie 5 dla podło�y betonowych i z gładzi cementowej. 
 
 

5.4 Wykonanie podło�y pod pokrycia z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku  
 

Podło�a pod pokrycia z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku powinny spełnia� wymagania takie 
same, jak podane w punkcie dla podło�y betonowych, z gładzi cementowej, izolacji termicznej i drewna. 
 

5.5 Wykonanie podkładów pod pokrycia z dachówek, płyt i blach  
 

5.5.1 Wymagania ogólne 
 

Ka�dy podkład pod pokrycie powinien spełnia� nast�puj�ce wymagania ogólne : 
� Pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno by� 

dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN - B - 02361:1999, 
� Równo�� powierzchni deskowania powinna by� taka, aby prze�wit pomi�dzy 

powierzchni� deskowania a łat� kontroln� o długo�ci 3m był nie wi�kszy ni� 5mm w 
kierunku prostopadłym do spadku i nie wi�kszym ni� 10 mm w kierunku równoległym do 
spadku (pochylenia połaci dachowej ), 

� Równo�� powierzchni płaszczyzny z łat lub płatwi powinna by� analogiczna, jak podano 
powy�ej, z tym �e łata kontrolna powinna by� poło�ona na co najmniej 3 krokwiach (przy 
podkładzie z łat) lub 3 płatwiach ( przy podkładzie z płatwi), 

� Podkład powinien by� zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien 
mie� odpowiednie uformowanie  
w styku z elementami wystaj�cymi ponad powierzchni� pokrycia. 

� W podkładzie powinny by� osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz 
powinny by� usztywnione kraw�dzie zewn�trzne. 

 
 

5.5.2 Podkłady z desek i papy pod pokrycie z blachy 
 

Ka�dy podkład z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spełnia� nast�puj�ce wymagania: 
� W przypadku pokry� z blachy podkład z desek i jednej warstwy papy powinien by� 

zgodny z wymaganiami podanymi w p. 5.5.1 i 5.1.8, 
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� Nale�y stosowa� pap� asfaltow� podkładow� lub wierzchniego krycia, umocowan� do 
podkładu gwo�dziami w sposób wymagany w przypadku pokrycia z jednej warstwy papy, 

� Podkład, o którym mowa powy�ej, nale�y wykonywa� obowi�zkowo w przypadku pokry� 
z blachy wykonanych w korytach odwadniaj�cych lub koszach dachowych oraz przy 
okapie. Na pozostałych fragmentach połaci dachowych stosowanie papy nie jest 
obowi�zkowe. 

 
5.5.3 Podkład z desek pod pokrycie blach� 

 
Podkład z desek pod pokrycie blach� powinien spełnia� nast�puj�ce wymagania: 

� Podkład z drewna pod pokrycie  blach� ocynkowan� lub cynkow� powinien by� 
wykonany z desek obrzynanych grubo�ci 25mm i szeroko�ci od 12cm do 15cm. 
Szeroko�� deski okapowej powinna by� wi�ksza i wynosi� nie mniej ni� 30cm. 

� Odst�py pomi�dzy deskami powinny wynosi� nie wi�cej ni� 5cm przy kryciu blach� 
ocynkowan� i nie wi�cej ni� 4cm przy kryciu blach� cynkow�. 

� Podkład pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by� wykonany z desek jak w p. 
5.5.1, ł�czonych na wpust lub przylg�. W uzasadnionych przypadkach przy odpowiedniej 
sztywno�ci podkładu dopuszcza si� układanie desek na styk 

� Gwo�dzie powinny by� gł�boko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały si� z blach�. Przy 
kryciu blach� cynkow� lub ocynkowan� zaleca si� stosowa� do przybijania desek 
gwo�dzie ocynkowane, a przy kryciu blach� miedzian�- gwo�dzie miedziane. 

� W korytach dachowych, koszach, okapach o szeroko�ci ~ 30cm, przy oknach wokół 
kominów itp. Podkład powinien by� pełny, z desek układanych na styk. 

� Podkład powinien spełnia� wymagania w p. 5.5.1. 
 
 

5.5.4. Podkład z łat pod pokrycia z blach dachówkowych 
 

W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych nale�y przestrzega� nast�puj�cych zalece�: 
� Łaty nale�y przybija� na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomoc� gwo�dzi 

ocynkowanych. 
� Pierwsz� łat� umieszcza si� w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem 

odpowiadaj�cym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki. 
 

5.5.5. Podkład z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych lub cementowych  
 
Wymagania dotycz�ce podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych s� nast�puj�ce: 

� Łaty do wykonania podkładu powinny mie� przekrój (38×50)mm: wymiar ten mo�e by� 
inny, je�eli wynika� to b�dzie z oblicze� statystycznych. Wzdłu� okapu łaty powinny by� 
grubsze o 20mm (58mm×50mm). 

� Łaty nale�y przybija� do krokwi jednym gwo�dziem. Styki łat powinny znajdowa� si� na 
krokwiach. 

� W przypadku stosowania rynien, do czół krokwi nale�y przybi� desk� grubo�ci od 32 mm 
do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych. Wierzch deski powinien si� 
pokrywa� z wierzchem łaty okapowej. 

� Wzdłu� kalenicy i naro�y nale�y przybi� dodatkowe łaty do mocowania g�siorów. 
� Wzdłu� kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blach� powinna by� przybita 

deska �rodkowa – wzdłu� osi kosza,  
a po obu jej stronach – deski ł�czone na styk. Wzdłu� kosza dachowego przewidzianego 
do pokrycia dachówkami koszowymi nale�y przybi� desk� �rodkow� wzdłu� osi kosza. 
Grubo�� deski powinna by� stosowana do grubo�ci łat. 

� Łaty i deski powinny by� zabezpieczone przed zagrzybieniem �rodkami maj�cymi 
aprobaty techniczne. 

 
 

5.5.6. Podkład z łat pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych 
 

Podkład z łat pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych powinien spełnia� nast�puj�ce wymagania: 
� Podkład z łat mo�e by� wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1m. 
� Przekrój łat powinien wynosi� co najmniej (50×50)mm lub (50×60)mm. Rozstaw łat 

powinien wynosi� 0,4 długo�ci płyty, lecz nie wi�cej ni� 55cm. 
� Przy kryciu kalenicy g�siorami korytkowymi odległo�� pierwszej łaty od kalenicy powinna 

wynosi� 5 cm; Wzdłu� kalenicy powinna by� przybita deska stanowi�ca łat� do 
mocowania g�siorów. Wysoko�� deski kalenicowej powinna by� dostosowana do 
rozwarto�ci g�siora i pochylenia połaci dachowych. 

� Przy kryciu kalenicy g�siorami zawiasowymi odległo�� łaty od kalenicy powinna wynosi�  
• 15cm przy zakładach płyt poprzecznych wynosz�cych 20cm, 
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• 20cm przy zakładach płyt poprzecznych wynosz�cych 15cm 
� Wzdłu� okapu powinna by� przybita deska o grubo�ci równej grubo�ci łat. 
� Łaty i deski powinny by� zabezpieczone przed zagrzybieniem. 
� Podkład z łat powinien spełnia� wymagania podane w p. 5.5.1. 

 
5.5.7 Podkład z płatwi pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych 

 
W przypadku podkładu z płatwi pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych nale�y przestrzega� 
nast�puj�cych wymaga�: 

� Przekrój i rozstaw płatwi powinien by� ustalony na podstawie oblicze� statystycznych i 
dostosowany do rodzaju płyt, ich długo�ci i szeroko�ci zakładów poprzecznych, w 
zale�no�ci od pochylenia połaci dachowych. 

� Płatwie powinny by� usytuowane równolegle do okapu i przymocowane do wi�zarów lub 
d�wigarów dachowych. Górne półki ( powierzchnie) płatwi powinny by� usytuowane  
w płaszczy�nie połaci dachowej. 

� Przy okapach płatwie powinny by� umieszczone w takiej odległo�ci od lica �ciany, aby 
płyty pokrycia dachowego nie wystawały poza płatwie wi�cej ni�: 
• 35cm przy okapach bez rynien, 
• 20cm przy okapach z rynnami. 

� W przypadku okapu z rynnami, wzdłu� okapu powinna by� przybita do płatwi deska, do 
której przymocowuje si� uchwyty (haki) rynnowe. 

� Na płatwie mog� by� zastosowane: 
• d�wigary lub rury stalowe, 
• d�wigary �elbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania pyt, 
• brusy drewniane o boku dłu�szym, uło�onym prostopadle  

do górnej powierzchni wi�zara ( lub d�wigara ) dachowego. 
� Płatwie drewniane powinny by� zabezpieczone przed zagrzybieniem, a płatwie stalowe – 

przed korozj�. 
� Podkład z płatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji połaci dachowych powinien 

odpowiada� wymaganiom w p. 5.5.1. 
� Rozstaw płatwi pod pokrycie z płyt falistych poliestrowych wzmocnionych włóknem 

szklanym powinien wynosi� od 50cm do 105cm w zale�no�ci od obci��enia pokrycia, 
rodzaju płyt i gramatury włókna szklanego zastosowanego do wzmocnienia płyt 

 
6. POKRYCIA DACHOWE 
 

6.1 Wymagania ogólne 
 

Do wykonania pokry� dachowych mo�na przyst�pi� 
� Po sprawdzeniu zgodno�ci wykonania podło�a i podkładu z dokumentacj� techniczn� oraz 

wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podło�a, 
� Po zako�czeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni połaci, na przykład 

tynkowaniu kominów, wprowadzeniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni 
pionowych, na które b�d� wyprowadzone (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu 
listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) itp., z 
wyj�tkiem robót, które ze wzgl�dów  technologicznych powinny by� wykonane w trakcie układania 
pokrycia papowego lub po jego całkowitym zako�czeniu,  

� Po sprawdzeniu zgodno�ci z dokumentacj� techniczn� materiałów pokrywczych i sprz�tu do 
wykonywania pokry� papowych. Roboty pokrywcze powinny by� wykonywane w sposób i zgodnie 
z wymaganiami podanymi w PN-80/B-10240, a ponadto: 

� Pokrycia papowe nale�y wykonywa� w porze suchej, przy temperaturze powy�ej 5 °C . 
� Na połaciach o nachyleniu mniejszym ni� 20% pap� układa si� pasami równoległymi do okapu, a 

przy nachyleniu połaci powy�ej 20 % - pasami prostopadłymi do okapu.  
� Przy pochyleni połaci powy�ej 30 % arkusze papy powinny by� przerzucone prze kalenic� i 

zamocowane mechanicznie. 
� Szeroko�� zakładów arkuszy papy w ka�dej warstwie powinna wynosi� co najmniej 10 cm: nale�y 

je wykonywa� zgodnie z kierunkiem spadku połaci. 
� Zakłady ka�dej nast�pnej warstwy papy powinny by� przesuni�te wzgl�dem zakładów warstwy 

spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o ½ szeroko�ci arkusza, przy 
trzywarstwowym – o � szeroko�ci arkusza. 

� W pokryciach układanych bezpo�rednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna by� 
wykonana z papy na tkaninie szklanej lub włókninie poliestrowej. 

� Papa na welonie szklanym mo�e stanowi� tylko jedn� warstw� w wielowarstwowym pokryciu 
papowym. 

� Papa na ta�mie aluminiowej nie nale�y stosowa� na stropodachach pełnych oraz w pokryciach 
układanych bezpo�rednio na podło�u termoizolacyjnym. 
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� W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniaj�cych pokrycie 
nale�y wzmocni�, układaj�c pod pierwsz� warstw� pokrycia dodatkow� warstw� papy . 

� W przypadku przyklejania pap do podło�a z płyt izolacji termicznej nale�y stosowa� wył�cznie 
lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gor�co.  
W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do podło�a betonowego mo�na 
stosowa� do klejenia warstw górnych lepik na zimno. Stosowanie lepików w odwrotnej kolejno�ci 
jest niedopuszczalne.  

� Temperatura lepiku stosowanego na gor�co w chwili u�ycia powinna wynosi�: 
• od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego, 
•  od 120°C do 130°C dla lepiku jak wy�ej, lecz stosowanego  

na podło�e ze styropianu. 
� Przy przyklejani pap lepikiem asfaltowym na zimno nale�y przestrzega� odparowania 

rozpuszczalników zawartych w warstwie rozprowadzanego lepiku. Okres odparowywania 
rozpuszczalników zale�y od warunków atmosferycznych i wynosi od  ~30 min w okresie upalnego 
lata  
do ~2 godz. i wi�cej w okresach, gdy temperatura zewn�trzna osi�ga ~10°C. Przy temperaturze 
poni�ej 10°C zabrania si� wykonywania pokry� dachowych z zastosowaniem lepików asfaltowych 
na zimno. 

� Pokrycia papowe powinny by� dylatowane w tych samych miejscach  
i płaszczyznach, w których wykonano dylatacj� konstrukcji budynku lub dylatacj� z s�siednim 
budynkiem. 

� Papa przed u�yciem powinna  by� przez 24 godz. Przechowywana w temperaturze nie ni�szej ni� 
18 °C , a nast�pnie rozwini�ta z rolki i uło�ona na płaskim podło�u w celu rozprostowania, aby 
unikn�� tworzenia si� garbów po uło�eniu jej na dachu. Bezpo�rednio przed uło�eniem papa 
mo�e by� lu�no zwini�ta w rolk� i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to 
przypadków , gdy musz� by� smarowane lepikiem zarówno podło�e, jak i spodnia warstwa 
przyklejonej papy. wierzchnia warstwa pokrycia powinna by� zabezpieczona warstw� ochronn� 
przed nadmiernym działaniem promieniowania słonecznego. W pokryciach papowych funkcj� t� 
spełnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na pap� wierzchniego krycia.  
Na powłokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna mo�e by� wykonana z posypki 
mineralnej lub jako powłoka odblaskowa z masy asfaltowo- aluminiowej lub innej masy maj�cej 
aprobat� techniczn�.  

� Krycia dachów pap� powinno by� wykonane od okapu w kierunku kalenicy. 
� Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mog� by� wykonywane tylko na 

podło�ach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza si� klejenia pap lepikiem 
asfaltowym na zimno na podło�ach z płyt izolacji termicznej, styropianu, wełny mineralnej itp. 
Odst�pstwo od tego wymagania jest mo�liwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako 
przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej. 

� Na podło�ach z płyt izolacji termicznej na pierwsz� warstw� pokrycia nale�y zastosowa� pap� o 
zwi�kszonej wytrzymało�ci na rozrywanie  
i przedziurawienie- odpowiadaj�c� wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie technicznej. 

   
6.2 Pokrycia papami asfaltowymi 

 
6.2.1 Pokrycie trzywarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podło�a metodami 

tradycyjnymi.  
 

Pokrycie trzywarstwowe z pap asfaltowych mo�e by� wykonane: 
� W układzie podanym w PN-80/B – 10240 i PN-B-02361:1999, 
� Z trzech warstw papy asfaltowej – ka�da o zawarto�ci masy powłokowej do 1600 g/ m² , 

klejonych lepikiem do podło�a z materiału termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3%  
do 20%, 

� Z trzech warstw papy asfaltowej- ka�da o zawarto�ci masy powłokowej do 1600 g/m ², 
klejonych lepikiem do podło�a betonowego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%. 

� Z trzech warstw papy asfaltowej- ka�da o zawarto�ci masy powłokowej do 1600g/m² - 
układanych na podło�u drewnianym, na dachu o pochyleniu od 3% do 30%. 

 
 

6.2.2 Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podło�a metodami 
tradycyjnymi 

 
Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych mo�e by� wykonane: 

� W układzie podanym w PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999, 
� Z dwóch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo- polimerowej- ka�da o zawarto�ci masy 

powłokowej 	1600 g/m² - klejonych lepikiem do podło�a z materiału termoizolacyjnego na 
dachu o pochyleniu od 3% do 30%, 
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� Z dwóch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo – polimerowej 
 – ka�da o zawarto�ci masy powłokowej 	1600 g/m² - klejonych lepikiem do podło�a 
betonowego na dachu o pochyleniu od 1% do 30%, 

� Z dwóch warstw papy asfaltowej- ka�da o zawarto�ci masy powłokowej do 1600 g/m²- 
klejonych lepikiem do podło�a z materiału termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od  

� 20 %do 40%, 
� Z dwóch warstw papy asfaltowej- ka�da o zawarto�ci masy powłokowej do 1600 g/m² - 

klejonych lepikiem do podło�� betonowego na dachu o pochyleniu od 20% do 60%, 
� Z dwóch warstw papy asfaltowej – ka�da o zawarto�ci masy powłokowej do 166 g/m² - 

układanych na podło�u drewnianym na dachu o pochyleniu od 20% do 60%. 
 
 

6.2.3 Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej 
 
Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej mo�e by� wykonane no połaciach dachowych o 
pochyleniu  zgodnym z podanym w PN-99/B – 02361, tzn. od 1% do 20% na podło�u: 

� Betonowym, 
� Na płycie warstwowej ze styropianu z oklein� z pap asfaltowych: papa stanowi�ca oklein� 

płyt styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia. 
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania  
do podło�a oraz sklejania dwóch metod� zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy 
płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej 
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoc� palnika na gaz propan – butan nale�y przestrzega� 
nast�puj�cych zasad: 

� Palnik powinien by� ustawiony w taki sposób, aby jednocze�nie podgrzewał podło�e i 
wst�g� papy od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyj�tkiem jest klejenie papy  
na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si� 
ogrzewania podło�a. 

� W celu unikni�cia zniszczenia papy działanie płomienia powinno by� krótkotrwałe, a 
płomie� palnika powinien by� ci�gle przemieszczamy w miar� nadtapiania masy 
powłokowej. 

� Niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadz�ce do nadmiernego spływu 
masy asfaltowej lub jej zapalenia. 

� Fragment wst�gi papy z nadtopion� powłok� asfaltow� nale�y natychmiast docisn�� do 
ogrzewanego podło�� wałkiem o długo�ci równej szeroko�ci pasma papy. 

 
 

6.2.4 Pokrycie papowe wentylowane 
 
Pokrycie wentylowane jest to pokrycie, w którym pierwsz� warstw� wykonuje si� z papy perforowanej 
lub papy podkładowej wentylacyjnej z gruboziarnist� posypk� (klejonej posypk� w kierunku do podło�a) i 
na tak wykonanej warstwie przykleja si� wła�ciwie warstwy pokrycia. 
Pokrycie papowe wentylowane mo�e by� wykonane na zawilgoconym podło�u, je�eli nie ma mo�liwo�ci 
odsuszenia go przed przyst�pieniem do wykonania pokrycia. 
Papy perforowanej nie wlicza si� do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna za� (wykonana w postaci 
wst�gi ci�głej, bez perforacji) mo�e by� wliczona jako pierwsza podkładowa warstwa pokrycia. 
Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchni� papy perforowanej lub wentylacyjnej mo�e 
nast�powa� w miejscach zamocowa� obróbek dekarskich lub przez specjalne kominki wentylacyjne. 
Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo dom podło�a. Powierzchnia doklejenia do 
podło�a powinna by� ustalona na podstawie oblicze� uwzgl�dniaj�cych warto�� ssania wiatru 
indywidualnie w przypadku ka�dego obiektu, z podziałem dachu na strefy nara�one na ró�ne warto�ci 
tego typu obci��e�. Pap� wentylacyjn� układa si� bezpo�rednio na czystym i odkurzonym oraz 
zagruntowanym miejscowo (punktowo) podło�u. Poszczególne arkusze (pasma) papy wentylacyjnej 
nale�y przykleja� do zagruntowanych miejsc podło�a oraz skleja� ze sob� na zakład szeroko�ci 10cm. 
Gdyby na szeroko�ci zakładu znajdowała si� posypka, nale�y j� dokładnie usun�� przed sklejeniem 
papy. 
W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna by� uło�ona luzem na zagruntowanym 
podło�u, bez ł�czenia jej na zakład, lecz jedynie na styk czołowy. Pierwsza warstwa pokrycia papowego 
jest przyklejana do podło�a przez otwory w papie perforowanej oraz do pozostałej powierzchni papy 
perforowanej. 
Papy wentylacyjnej i perforowanej nie nale�y układa� w miejscach, w których mo�e na st�pi� wnikanie 
wody pod pokrycie dachowe, na przykład w pa�mie przyokapowym, przy wpustach dachowych, przy 
dylatacjach konstrukcyjnych budynku itp. W miejscach tych nale�y odsun�� pap� wentylacyjn� na 
odległo��  50 cm i naklei� pasmo papy podkładowej. 
Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi �rednic� kominka 
nale�y ustali� w zale�no�ci od powierzchni przypadaj�cej na jeden kominek. Kominków wentylacyjnych 
nie nale�y ustawia� w najni�szych partiach połaci dachowych. 



  

66 

 
 
 

6.2.5 Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo – polimerowej 
 
Pokrycia jednowarstwowe nale�y wykonywa� tylko z pap asfaltowo – polimerowych wierzchniego krycia 
o grubo�ci min. 4,0mm (mierzonej w pasie bez posypki), ocenionych pozytywnie do jednowarstwowego 
krycia przez aprobaty techniczne. 

Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN–B-02361:1999, s� wykonywane na podło�u: 
� Betonowym, na dachu o pochyleniu połaci od 3% do 20%, 
� Na izolacji termicznej, na dachu o pochyleniu połaci od 3% do 20%. 
 
Papa w pokryciu jednowarstwowym mo�e by� układana: 
� Metod� zgrzewania na całej powierzchni, 
� Metod� mocowania mechanicznego w obr�bie zakładu; do podło�a mechanicznie 

mocowana jest spodnia cz��� zakładu, natomiast cz��� wierzchnia jest doklejana do 
warstwy spodniej. 

 
Liczba ł�czników mocuj�cych jest obliczana indywidualnie w przypadku ka�dego obiektu, z 
uwzgl�dnieniem warto�ci ssania wiatru w poszczególnych obszarach połaci dachowej. 
W przypadku mocowania mechanicznego papy na podło�u z materiału termoizolacyjnego ł�czniki 
mocuj�ce s� kotwione w warstwie no�nej znajduj�cej si� poni�ej warstwy termoizolacyjnej. 
W rejonie połaci o pochyleniu poni�ej 3% (np. zlewni połaciowych, koryt odwadniaj�cych) niezb�dnie jest 
wzmocnienie pokrycia poprzez uło�enie w tym obszarze na podło�u dodatkowo warstwy podkładowej.  

 
6.3 Pokrycia z gontów asfaltowych 
 
Pokrycia dachowe z gontów asfaltowych, zgodnie z PN-B-02361:1999, s� wykonywane na dachach o 
pochyleniu połaci od 20 % do 370%, w nast�puj�cych układach: 

� Gonty asfaltowe mocowane mechanicznie na podło�u drewnianym, 
� Gonty asfaltowe mocowane mechanicznie na jednej warstwie papy na podło�u drewnianym. 
 

Przy wykonywaniu pokry� z gontów asfaltowych nale�y przestrzega� nast�puj�cych wymaga�: 
� W ramach prac przygotowawczych nale�y uło�y� spodni� warstw� papy – gdy taka jest 

wymagana, wykona� obróbki blacharskie itp. 
� Krycie gontami nale�y zacz�� od okapu, układaj�c pierwsz� warstw� gontów noskami ku górze. 

Odwrócone gonty w pasie przyokapowym zaleca si� przyklei� lepikiem asfaltowym i dodatkowo 
przymocowa� gwo�dziami papowymi z podkładkami . 

� Pierwsz� , zewn�trzn� warstw� gontów kładzie si� tak, aby dolna kraw�d� nosków pokrywała si� 
z doln� kraw�dzi� gontów uło�onych noskami ku górze i była przesuni�ta o połow� modułu w 
stosunku do warstwy nadokapowej. 

� S�siaduj�ce ze sob� gonty nale�y układa� na styk i przybija� nad wyci�ciami, mi�dzy noskami, w 
odległo�ci od 1cm do 2cm od ich kraw�dzi. 

� Drug� i ka�d� nast�pn� warstw� nale�y układa� tak, by była ona przesuni�ta w stosunku do 
poprzedniej o połow� modułu, a dolna kraw�d� zakrywała gwo�dzie mocuj�ce warstw� 
poprzedni� i pokrywała si� z górn� kraw�dzi� wyci�� mi�dzy noskami tej warstwy. Ka�dy gont 
przybija si� dwa razy: jeden raz bezpo�rednio do podło�a i drugi  w trakcie przybijania kolejnej 
warstwy. 

 
6.4 Pokrycia bez spoinowe z mas asfaltowych (laminaty) 
 
Pokrycia bez spoinowe nale�y wykonywa� zgodnie z PN-80/B-10240  i PN-B-02361:1999, b�d� zgodnie z 
instrukcj� producenta. 
Laminaty mog� by� wykonywane: 

� Z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych o grubo�ci min. 4mm, z wkładk� zbroj�c� z tkanin 
lub włóknin na podło�u betonowym, na dachu o pochyleniu połaci od 1% do 20% - w przypadku 
gdy w aprobacie technicznej rozwi�zanie jest ocenione pozytywnie jako odpowiednie do 
jednowarstwowego krycia. 

� Z mas asfaltowych i asfaltowo- polimerowych o grubo�ci min. 3mm, z wkładk� zbroj�c� z tkanin 
lub włókna na jednej warstwie papy asfaltowej o zawarto�ci masy powłokowej 	1600 g/m² 
uło�onej na podło�u betonowym, na dachu o pochyleniu połaci od 1% do 20%, 

� Z mas asfaltowych i asfaltowo – polimerowych o grubo�ci min. 2,5mm z wykładk� zbroj�c� z 
tkanin lub włókien na dwóch warstwach papy asfaltowej uło�onych na podło�u betonowym, na 
dachu o pochyleniu połaci od 1% do 20%. 

Laminaty s� wykonane bezpo�rednio na obiekcie przez wyspecjalizowane brygady dekarskie. Technologia 
wykonania laminatu polega na wtopieniu w mas� asfaltow� lub asfaltowo- polimerow� wkładki zbroj�cej i 
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dokładne pokrycie jej włókien mas�  tak aby nie był widoczny na powierzchni rysunek włókien   a nast�pnie 
zabezpieczenie powierzchni przed starzeniem atmosferycznym posypk� mineraln� lub powłok� odblaskow�. 
Nie nale�y wykonywa� laminatów z lepików asfaltowych stosowanych na gor�co  ze wzgl�du na wysok� 
podatno�� takiego rozwi�zania na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych. Laminaty z mas 
asfaltowych na gor�co mog� by� wykonywane jedynie z mas ocenionych jako odpowiednie do takiego 
stosowania w dokumentach odniesienia, na przykład w aprobatach technicznych. 

 
 

6.5 Powłoki bez spoinowe 
 
Powłoki bez spoinowe s� wykonywane w celu zabezpieczenia powierzchni pokrycia przed starzeniem 
atmosferycznym. 

Powłoki wykonuje si� : 
� Z mas asfaltowych i asfaltowo – polimerowych na trzech warstwach pap asfaltowych układanych 

na podło�u betonowym, na dachach o pochyleniu połaci od 1% do 20%, 
� Z mas asfaltowych i asfaltowo – polimerowych na dwóch warstwach pap asfaltowych – ka�da o 

zawarto�ci masy powłokowej 	1600g/m²- układanych na podło�u betonowym, na dachach o 
pochyleniu połaci od 1% do 20%, 

� Z mas asfaltowych i asfaltowo – polimerowych na trzech warstwach pap asfaltowych układanych 
na podło�u drewnianym, na dachach o pochyleniu połaci od 2% do 20%. 

Powłoki bez spoinowe układane na starym, u�ytkowym pokryciu papowym regeneruj� jedynie powierzchni� 
masy powłokowej wierzchniej warstwy pokrycia, nie stanowi� za� zabezpieczenia przed przenikaniem wód 
opadowych pod pokrycie w przypadku wyst�powania uszkodze� mechanicznych zwi�zanych z przerwaniem 
ci�gło�ci pokrycia papowego. 

 
6.6 Pokrycia z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku. 
 

 
Pokrycie dachowe z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku, zgodnie z PN-B-02361:1999, s� 
wykonywane na dachach o pochyleniu połaci od 3% do 20%, w nast�puj�cych układach: 

� Jedna warstwa folii PVC o grubo�ci min. 1,2 mm na podło�u z materiału termoizolacyjnego, na 
podło�u betonowym i drewnianym, 

� Jedna warstwa kauczuku etylenowo – propylenowego (EPDM) o grubo�ci min. 1mm, na podło�u 
z materiału termoizolacyjnego, na podło�u betonowym i drewnianym 

Folie z PCV ze spodni� warstw� bitumodporn� mog� by� nakładane bezpo�rednio na stare pokrycia 
bitumiczne. 
Folie dachowe z polichlorku winylu (PCV) s� produkowane w wersjach: 

� Zbrojonej wewn�trz siatk� lub włóknin� na bazie włókien szklanych polimerowych, 
� Laminowanej od spodniej strony włóknin� na bazie włókien szklanych lub polimerowych, 
� Nie wzmacniane - zwykle dwuwarstwowe. 
 

Folie z PVC zbrojone i laminowane oraz rolowy materiał hydroizolacyjny EPDM s� przeznaczone do 
wykonywania pokry� dachowych na podło�ach jw., folia PVC nie wzmacniana przeznaczona jest natomiast 
wył�cznie do wykonywania obróbek detali dachowych. 

Rolowy materiał hydroizolacyjny EPDM jest produkowany  w nast�puj�cych wersjach: 
� Zbrojny wewn�trz siatk� z włókien szklanych lub polimerowych, 
� Laminowany od strony spodniej włóknin� z włókien szklanych lub polimerowych. 
 

Folie dachowe z PVC i z kauczuku EPDM mog� by� : 
� Układane swobodnie i obci��ane warstw� dociskow� na przykład z płyt betonowych, �wiru itp., 
� Mocowane dom podło�a mechanicznie, w obr�bie zakładów, 
� Klejone do podło�a betonowego na całej powierzchni  lub pasami 
 

Folie układane swobodnie lub klejone do podło�a mo�na dodatkowo mocowa� mechanicznie. 
Mocowanie mechaniczne w obr�bie zakładu polega na osadzeniu ł�czników mocuj�cych w spodniej cz��ci 
zakładu, wzdłu� linii równoległej do kraw�dzi brzegowej, a nast�pnie na dodatkowym doklejeniu warstwy 
wierzchniej zakładu do warstwy spodniej, pomi�dzy kraw�dzi� zewn�trzn� warstwy wierzchniej i lini� 
ł�czników mocuj�cych. Nie nale�y klei� zakładu nad ł�cznikami mocuj�cymi. 
Zakłady z folii PVC nale�y ł�czy� za pomoc� rozpuszczalników (cykloheksanonu lub tetrahydrofuranu), albo 
specjalnych klejów i dodatkowo wzdłu� kraw�dzi doszczelni� tzw. Upłynnion� foli�. Dopuszcza si� ł�czenie 
folii na zakładach metod� zgrzewania. 
Poszczególne pasma rolowego materiału hydroizolacyjnego EPDM nale�y ł�czy� na zakładach metod� 
wulkanizacji lub za pomoc� specjalnego kleju wskazanego przez producenta. 

 
6.7 Pokrycia z dachówek ceramicznych i cementowych 

 



  

68 

Podkład pod pokrycie z dachówek ceramicznych i cementowych powinien spełnia� wymagania podane w p. 
5.5.5. 
Przed przyst�pieniem do układania dachówek powinny by� wykonane obróbki blacharskie na okapach, w 
koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodz�cych 
przez pokrycie dachowe, z mo�liwo�ci� zastosowania tzw. Fartuchów blaszanych od strony okapu. 
Krycie dachówk� ceramiczn� powinno by� wykonane zgodnie  
z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241 w przypadku pokry� dachówk� karpiówk� (pojedynczo, 
podwójnie w koronk� lub w łusk�), dachówk� holenderk�, dachówkami dwu zakładkowymi i cztero 
zakładkowymi. W przypadkach nie obj�tych ww. norm� kryci powinno by� wykonane zgodnie z instrukcj� 
producenta wyrobu. W przypadku uszczelniania pokrycia mo�liwe jest uwzgl�dnienie zalece� podanych w 
PN-71/B-10241, jak równie� stosowanie innych, nowocze�niejszych rozwi�za� polecanych przez producenta 
w konkretnych systemach rozwi�za� pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelno�ci pokrycia w 
rozwi�zaniu systemowym. 
Krycie dachówk� cementow� powinno by� wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-63/B-10243 w 
przypadku  pokry� dachówk� karpiówk� podwójn� lub dachówk� zakładkow�. W przypadkach nie obj�tych 
ww. norm� krycie powinno by� wykonane zgodnie z instrukcj� producenta wyrobu.  
W przypadku uszczelniania pokrycia jest mo�liwe uwzgl�dnienie zalece� podanych w PN-63/B-10243, jak 
równie� stosowanie innych, nowocze�niejszych rozwi�za� polecanych przez producenta w konkretnych 
systemach rozwi�za� pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelno�ci pokrycia w rozwi�zaniu 
systemowym. 

 
 

6.8 Pokrycia z płyt z tworzyw sztucznych 
 

Podkład pod pokrycie z płyt z tworzyw sztucznych powinien spełnia� wymagania podane w p. 5.5.6. 
Przy kryciu dachów płytami z tworzyw sztucznych obowi�zuj� zasady podane w wymaganiach producenta i 
innych dokumentach odniesienia, na przykład aprobatach technicznych. 
Przed rozpocz�ciem układania płyt powinny by� wykonane niezb�dne obróbki blacharskie. 
Z uwagi na to, �e rozszerzalno�� termiczna płyt z tworzyw sztucznych jest znacznie wi�ksza ni� 
odkształcalno�� materiałów stanowi�cych podkład, płyty nale�y mocowa� do podkładu w sposób 
umo�liwiaj�cy swobod� wydłu�ania si� ich w stosunku do podkładu. 
rednice otworów na wkr�ty lub haki 
mocuj�ce płyty powinny by� od 2 mm do 4 mm wi�ksze od �rednicy tych ł�czników. Pod główki wkr�tów lub 
nakr�tek haków nale�y stosowa� podkładki metalowe lub elastyczne z tworzyw sztucznych. 
Styk pokrycia z murami prostopadłymi do okapu powinien by� przykryty blach� zachodz�c� na płyty na 
szeroko�� co najmniej jednej fali. 
Zabrania si� podpierania płyt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych kraw�dziach łat lub 
płatwi. 
 
6.9 Pokrycia z blachy 
 

Pokrycia z blachy nale�y wykona� zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów, 
wymaganiami producenta i PN-B-02361:1999. 

 
 

6.9.1 Pokrycia z blach płaskich 
 

Wymagania ogólne dotycz�ce pokry� z blach płaskich 
 

W przypadku pokry� z blach płaskich nale�y si� stosowa� do nast�puj�cych zalece�: 
� Podkład pod pokrycie powinien spełnia� wymagania podane p.5.5, 
� Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mog� by� wykonywane o ka�dej porze roku, 

lecz w temperaturze nie ni�szej od -15ºC,a w przypadku blach cynkowych w 
temperaturze nie ni�szej ni� 5ºC. Robót nie wolno wykonywa� na oblodzonych 
podło�ach. 

� Blachy nie nale�y układa� bezpo�rednio na podło�ach z betonu, tynku cementowego lub 
cementowo wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podło�u zawieraj�cym zwi�zki 
siarki. Podło�a te nale�y najpierw zagruntowa� roztworem asfaltowym i poło�y� na nich 
pap� asfaltow�. Zamiast papy mo�liwe jest wykonanie powłoki bez spoinowej, opisanej 
w p. 6.5, Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonania obróbek blacharskich. 

� Wszystkie wygi�cia blach powinny by� wykonane w taki sposób, aby nie nast�piło 
p�kni�ci blachy lub odpry�ni�cie powłoki zabezpieczaj�cej blach�. 

 
 

Pokrycie z blachy płaskiej stalowej ocynkowanej 
 

Krycie połaci dachowej blach� płask� stalow� ocynkowan� nale�y rozpocz�� od zamocowania pasa 
usztywniaj�cego i pasa okapowego. 
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Pas usztywniaj�cy powinien by� wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia połaci (od 
0,5mm do 0,6mm) lub grubszej (do 0,8mm) i przybity do deskowania gwo�dziami ocynkowanymi w 
dwóch rz�dach mijankowo. 
Pas okapowy nale�y wykona� z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych, ł�czonej w 
zale�no�ci od spadku na r�bki le��ce pojedyncze lub podwójne, i umocowa� go do deskowania 
�abkami oraz gwo�dziami ocynkowanymi. Poł�czenia na r�bki dotycz� poł�cze� równoległych i 
prostopadłych do okapu. 
Na połaciach dachowych arkusze blach powinny by� układane krótszymi bokami równolegle do 
okapu. Je�eli górny brzeg arkusza wypada nad szczelin� w deskowaniu, to powinien by� �ci�ty równo 
z górnym brzegiem deski i ponownie zagi�ty. 
S�siaduj�ce ze sob� arkusze blachy pokrycia powinny by� przesuni�te wzgl�dem siebie co najmniej o 
10cm. 

 
 

Arkusze blach powinny by� ł�czone : 
a) w zł�czach prostopadłych do okapu - na r�bki stoj�ce podwójnie o wysoko�ci od 25mm 

do 45mm, 
b) w zł�czach równoległych do okapu – na r�bki le��ce pojedyncze, przy pochyleniu połaci 

powy�ej 20°, lub na r �bki le��ce podwójne, przy pochyleniu połaci mniejszym ni� 20°, 
c) w kalenicy lub naro�ach – na podwójne r�bki stoj�ce o wysoko�ci od 25mm do 45mm, 

Arkusze blach powinny by� mocowane do podkładu za pomoc� łapek �abek. 
Rozstaw łapek w r�bkach stoj�cych nie powinien przekracza� 50cm i 20cm od ko�ca arkusza. W 
r�bkach le��cych rozstaw �abek powinien wynosi� nie wi�cej ni� 45cm. 
R�bki le��ce s�siednich pasów powinny by� przesuni�te wzgl�dem siebie co najmniej o 10cm. R�bki 
stoj�ce obu połaci powinny by� przesuni�te wzgl�dem siebie o ½ arkusza. Z obu stron kalenicy r�bki 
stoj�ce powinny by� zagi�te i poło�one na długo�ci 10cm, a blachy obu połaci poł�czone wzdłu� 
kalenicy na r�bek stoj�cy. 
Zlewnie odwadniaj�ce nale�y wykonywa� z jednoczesnym kryciem połaci pasem blachy wzdłu� 
zlewni. Arkusze blachy nale�y ł�czy� z pasem zlewni na podwójny r�bek le��cy. 

 
 

Pokrycie z blachy płaskiej cynkowej 
 

Krycie połaci dachowej blach� cynkow� wykonuje si� podobnie, jak krycie blach� ocynkowan�, nie 
nale�y jednak stosowa� poł�cze� na r�bki (z wyj�tkiem kalenic i naro�y ), lecz na zwoje i zakłady. 
Arkusze z blachy cynkowej zaleca si� ci�� w poprzek na 2 lub 3 równe cz��ci. 
Arkusze blachy cynkowej powinny by� ł�czone : 

a) w zł�czach prostopadłych do okapu – na zwoje o �rednicy od 15mm do 20mm, 
b) w zł�czach równoległych do okapu – na zakłady lu�ne o szeroko�ci nie mniejszej ni� 

100mm; dolne brzegi górnych arkuszy powinny by� zagi�te ku dołowi tak, aby arkusze 
nie stykały si� ze sob� powierzchni�, lecz tylko  kraw�dzi� zgi�cia na całej swej 
długo�ci; j�zyki blaszane powinny by� przylutowane na całej szeroko�ci do arkuszy i 
powinny opiera� si� o deskowanie; rozstaw j�zyków nie powinien by� wi�kszy od 46cm, 

c) w kalenicy i naro�ach – na podwójne r�bki stoj�ce, z zastrze�eniem, aby ich nie 
sklepywa� na ostro; arkusze przykalenicowe o długo�ci mniejsze ni� 500mm nale�y 
poł�czy� z pokryciem połaci na zakłady o szeroko�ci nie mniejszej ni� 100mm, bez 
j�zyków, lecz z przytuleniem do poprzednich arkuszy na spawy przerywane; długo�� 
spawów powinna wynosi�  
od 40mm do 50mm, a odst�py mi�dzy nimi nie powinny by� wi�ksze ni� 180mm. 

Arkusze blach powinny by� mocowane do deskowania �abkami w odst�pach nie wi�kszych ni� 30 cm. 
Gwo�dzie powinny by� ocynkowane, a �abki powinny by� wykonane z blachy grubszej ni� blacha 
pokrycia. 

 
 

Pokrycie z blachy płaskiej miedzianej 
 

Pokrycie blach� miedzian� o grubo�ci 0,5 mm wykonuje si� według zasad podanych dla pokrycia 
blach� ocynkowana o grubo�ciach od 0,5mm do 1,0mm oraz według wymaga� PN-EN 504:2002 dla 
blach układanych na ci�głym podło�u i zalece� producenta. 
Zł�cza prostopadłe do okapu nale�y wykonywa� na r�bki stoj�ce, a zł�cza równoległe do okapu  na 
r�bki le��ce.  
Gwo�dzie i �abki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny by� miedziane. 

 
 

6.9.2 Pokrycia z blach profilowanych 
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Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej 
 

Arkusze blachy falistej powinny by� mocowane do płatwi stalowych za pomoc� przynitowanych 
zaczepów grubo�ci od 3mm do 5mm, a do płatwi drewnianych za pomoc� wspornika k�towego. 
Zamiast nitowania zaczep mo�e by� przylutowany do spodu blachy falistej. 
Zaczepy powinny by� zamocowane w trzeciej fali, licz�c od kraw�dzi podłu�nych, w ten sposób, aby 
ka�dy arkusz blachy falistej był mocowany dwoma zaczepami. 
W obszarach o intensywnym działaniu wiatru nale�y blach� mocowa� trzema zaczepami na 
szeroko�ci blachy. 
Arkusze blachy powinny by� ł�czone: 

a) na zł�czach prostopadłych do okapu – na zakładach o szeroko�ci jednej lub dwóch fal i 
mocowanie nitami o �rednicy 3mm w odst�pach nie wi�kszych ni� 40cm – 50cm; 
nitowanie powinno by� wykonane na grzbiecie skrajnej fali blachy przykrywaj�cej blach� 
doln�, 

b) w zł�czach równoległych do okapu – zakłady o szeroko�ci od 12cm do 18cm, w 
zale�no�ci od nachylenia połaci dachowej. 

Okap powinien by� przykryty przez wysuni�cie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica powinna 
by� pokryta g�siorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach lub blach� kalenicow� dopasowan� 
indywidualnie do profilu blach. 
W przypadku konieczno�ci uszczelnienia styku podłu�nego nale�y stosowa� kit elastoplastyczny. 

 
 

Pokrycia z blachy trapezowej (fałdowej) 
 

Krycie blach� trapezow� mo�e by� wykonywane na dachach o nachyleniu połaci podanych w PN-B-
02361:1999. 
Arkusze blach trapezowych powinny by� uło�one na połaci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy 
było na spodzie. 
Zakłady podłu�ne blach trapezowych mog� by� pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem 
przewa�aj�cych wiatrów. Zakład podwójny nale�y stosowa� wyj�tkowo, w miejscach nara�onych na 
spływ dodatkowych ilo�ci wód opadowych i mo�e on obejmowa� pas o szeroko�ci nie wi�kszej ni� 
55%. 
Szeroko�� szczeliny na zakładach podłu�nych powinna by� minimalna. 
W przypadku braku mo�liwo�ci spełnienia tego wymagania, na przykład ze wzgl�du na falisto�� 
kraw�dzi podłu�nych blachy, zamiast uszczelek nale�y stosowa� kit trwale plastyczny lub 
elastoplastyczny. 
Długo�� stosowanych blach powinna by� nieco wi�ksza od szeroko�ci połaci. 
Je�eli nie jest to mo�liwe, nale�y wykona� zakłady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko 
nad płatwiami. W przypadku pochylenia połaci wi�kszych lub równych 55% nie wymaga si� 
dodatkowego uszczelnienia zakładu porzecznego. Przy pochyleniu mniejszym ni� 55% w zakładach 
poprzecznych nale�y stosowa� uszczelki. 
W przypadku konieczno�ci dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej do płatwi mo�na 
mocowa� tylko blach� górn�. 
Długo�� zakładu poprzecznego blach powinna wynosi� nie mniej ni� 150mm w przypadku pochylenia 
połaci wi�kszego lub równego 55% i nie mniej ni� 200mm – przy pochyleniu mniejszym ni� 55%. 
Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych nale�y stosowa� ł�czniki samogwintuj�ce (lub 
�rub� z nakr�tk�) z podkładk� stalow� i podkładk� gumow� o odpowiedniej jako�ci. Ł�czniki nale�y 
mocowa� w ka�dej bru�dzie blachy trapezowej, a na płatwiach po�rednich  
w co drugiej bru�dzie – w przypadku gdy blachy trapezowe maja stanowi� element usztywniaj�cy 
płatwie przed utrat� stateczno�ci gi�tno-skr�tnej. Je�eli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy 
nale�y mocowa� do płatwi za pomoc� ł�czników przechodz�cych przez grzbiety fałdy,  
z zastosowaniem dodatkowych elementów podtrzymuj�cych, o wymiarach dostosowanych do 
wymiarów fałdy .Ł�cznikami nale�y mocowa� ka�dy grzbiet blachy trapezowej, a na płatwiach 
po�rednich – co drugi grzbiet. 
Odwodnienie dachu nale�y prowadzi� za pomoc� rynien odwadniaj�cych dylatowanych co 12m. Nie 
nale�y stosowa� odwodnienia typu wewn�trznego. 

 
Pokrycia z profilowanej blachy miedzianej 

 
W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykonywania samono�nych wyrobów do pokry� 
dachowych stosuj� si� ustalenia PN-EN 506:2002. 
Wyroby samono�ne z blachy miedzianej s� produkowane w profilach: trapezowym, falistym, 
dachówkowym. 
Arkusze blachy powinny by� ł�czone na r�bek stoj�cy i zakład, a mocowanie powinno by� schowane 
w obr�bie konstrukcji blachy, aby nie było nara�one na działanie czynników atmosferycznych. 

 
6.9.3 Pokrycia z blachy cynk-mied	-tytan 
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W przypadku blachy cynk-mied�-tytan, przewidzianej do układania na podło�u ci�głym, elementy 
wykonane zgodnie z PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszy ci�tych, rulonów i rulonów ci�tych 
mog� by� odcinane, ł�czone na r�bek, kształtowane i lutowane bez trudno�ci w okre�lonych 
granicach wła�ciwo�ci wymienionych w odpowiednich wymaganiach materiałowych.  
Wymagania dotycz�ce materiałów s� okre�lone w PN-EN 988. 
Minimalna dopuszczalna grubo�� wyrobów do pokry� dachowych układanych na ci�głym podło�u z 
blachy cynk-mied�-tytan wynosi 0,6mm. 

Wyroby profilowane (prefabrykowane) dziel� si� na dwie kategorie: 
a)  ł�czone w wyniku zginania w procesie monta�u na budowie, 
b) ł�czone bez zginania w procesie monta�u na budowie. 

W przypadku blachy cynk-mied�-tytan przewidzianej do wykonywania samono�nych wyrobów do 
pokry� dachowych stosuj� si� ustalenia PN-EN 506:2002. 
Wyroby samono�ne z blachy cynk-mied�-tytan s� produkowane w profilach; trapezowym, falistym, 
dachówkowym. 
W przypadku blachy profilowanej mo�liwe jest ł�czenie na r�bek stoj�cy i zakład, a mocowanie 
powinno by� schowane w obr�bie konstrukcji blachy, aby nie było nara�one na działanie czynników 
atmosferycznych. 

 
 

6.9.4 Pokrycia z blachy aluminiowej 
 

Samono�ne profilowane blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokry� dachowych 
powinny by� stosowane zgodnie z PN-EN 508-2:2002. 
Wyroby samono�ne z blachy aluminiowej s� produkowane w profilach: trapezowych, falistym, 
dachówkowym. 
Ł�cznie blachy wykonuje si� na zakład lub r�bek stoj�cy, a mocowanie powinno by� schowane w 
obr�bie konstrukcji blachy, aby nie było nara�one na działanie czynników atmosferycznych. 
Blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokry� dachowych układanych na ci�głym podło�u 
powinny by� zgodne z PN-EN 507:2002. 

 
6.9.5 Inne pokrycia z blach 

 
Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiow�, aluminiowo-
cynkow�, aluminiow�, organiczna, wielowarstwowa układane w ci�gu podło�u powinny spełnia� 
wymagania podane w instrukcji producenta wyboru. Warunki monta�u powinny by� takie, by ni�sze, 
płaskie fragmenty wyboru podparte na ci�głej konstrukcji. 
Wybory z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ci�głym podło�u, powinny spełnia� 
wymagania PN-EN 505:2002. 
Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ci�głym podło�u, mo�na wykona� 
na r�bek stoj�cy. 
Pokrycia dachowe z blachy ze stali na korozj� z powłokami metalicznymi: ołowiowo-cynow�, 
organiczn�, układane na ci�głym podło�u, powinny spełnia� wymagania podane w instrukcji 
producenta wyboru. Warunki monta�u powinny by� takie, aby ni�sze, płaskie fragmenty wyboru buły 
podparte na ci�głej konstrukcji. 
Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozj� z powłokami jw., układane na ci�głym podło�u, powinny 
spełniaj�c wymagania PN-EN 502:2002. 
Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ci�głym podło�u, mo�na wykonywa� 
na r�bek stoj�cy i na zwoje. 
Wyroby samono�ne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozj� s� produkowane w profilach: 
trapezowych, falistych, dachówkowym. 
Samono�ne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozj� z 
powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiow�, aluminiowo-cynkowa, aluminiow�, organiczn�, 
wielowarstwow� powinny spełnia� wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz  
w PN –EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002. 
Samono�ne profilowane wyroby z blachy stalowej z powłokami jw. Powinny spełnia� wymagania PN-
EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002. 
Ł�czenie samono�nych profilowanych wyrobów z blachy stalowej  
z powłokami jw. Wykonuje si� na zakład lub na r�bek stoj�cy. Mocowanie powinno by� schowane w 
obr�bie konstrukcji blachy, aby nie było nara�one na działanie czynników atmosferycznych. W 
przypadku monta�u profili dachówkowych nale�y przestrzega� nast�puj�cych zasad: 

� Blachy przycina si� za pomoc� no�yc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu 
ci�cia za pomoc� piły lub no�yc do blach. Nie wolno do ci�cia u�ywa� szlifierek 
k�towych lub innych narz�dzi wytwarzaj�cych podczas ci�cia wysok� temperatur�  ze 
wzgl�du na korozje miejsc ci�tych. 

� Po ci�ciu i wierceniu nale�y usun�� wszystkie metalowe odpady mog�ce spowodowa� 
odbarwienie powierzchni blach. 
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� Blachodachówki nale�y układa� na łatach i mocowa� je za pomoc� wkr�tów 
samonawiercaj�cych do łat drewnianych lub metalowych. Wkr�ty nale�y wkr�ca� za 
pomoc� wiertarek ze sprz�głem, zwracaj�c uwag�, aby nie uszkodzi� przy tym 
podkładek EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawa� poza brzeg górnej 
podkładki stalowej. Wkr�ty powinny by� umieszczane w �rodku zgł�bienia, w dolnej fali. 
Powinny by� mocowane w co drugiej fali, w co drugim rz�dzie dachówek, za� przy 
okapie i kalenicy- w ka�dej fali oraz w ka�dym szeregu dachówek na bocznej 
nakładaj�cej si� kraw�dzi. 

� Przed monta�em blachy dachówkowej nale�y zmontowa� haki rynnowe oraz pasy pod 
rynnowe i nast�pnie przyst�pi� do układania profili rz�dami od okapu do kalenicy, 
rozpoczynaj�c od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszu musi by� uło�ony 
pod prawidłowym k�tem ze wzgl�du na niebezpiecze�stwo skr�cania arkusza. Pomocny 
jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie, co wymusza prawidłowy k�t 
monta�u. Po zamocowani deski mo�na kilka pierwszych arkuszy uło�y� bez 
przykr�cania, w celu znalezienia prawidłowego sposobu uło�enia. 

� Pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny by� wentylowane, tak aby powietrze 
mogło swobodnie przepływa� od okapu do kalenicy pod warstw� pokrycia z blachy. 

� Niezb�dne jest prawidłowe uszczelnianie kalenicy i okapu za pomoc� specjalnych 
uszczelek, w celu uniemo�liwienia przedostawania si� �niegu i kurzu. W przypadku 
dachów płaskich o pochyleni połaci do 30º zaleca si� stosowanie uszczelek wzdłu� całej 
kalenicy i okapu, zapewniaj�c dost�p  powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. 
Kalenic� dachów o k�cie nachylenia połaci dachowej powy�ej 30º mo�na pozostawi� 
bez uszczelek, zaginaj�c do góry dolne cz��ci fal. 

� Wszystkie uszkodzenia powłok powstałe podczas transportu i monta�u nale�y 
zamalowa� farb� zaprawow�.    

 
7. OBRÓBKI BLACHARSKIE  
 
Obróbki blacharskie powinny by� dostosowane do rodzaju pokrycia.  
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powinny by� wykonywane z blachy o grubo�ci od 
0,5mm do 0,6mm.  
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich nale�y pami�ta� o konieczno�ci zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny by� zabezpieczone w sposób umo�liwiaj�cy przeniesie ruchów poziomych i pionowych 
dachów w taki sposób, aby nast�pował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
 
 

7.1 Urz�dzenia do odprowadzania wód opadowych 
 

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewn�trznym w warstwach przekrycia powinny by� osadzone 
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podło�a.  
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewn�trznym w podło�u powinny by� wyrobione koryta 
odwadniaj�ce o przekroju trójk�tnym lub trapezowym. Nie nale�y stosowa� koryt o przekroju prostok�tnym. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłu� �cian attykowych, �cian budynków wy�szych w odległo�ci 
mniejszej ni� 0,5m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 
Spadki koryt dachowych nie powinny by� mniejsze ni� 1,5%. 
Rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza� 25,0m  
Wpusty dachowe powinny by� osadzone w korytach. W korytach o przekroju trójk�tnym i trapezowym 
podło�e wokół wpustu w promieniu min. 25cm od brzegu wpustu powinno by� poziome – w celu osadzenia 
kołnierza wpustu. 
Wpusty dachowe powinny by� usytuowane w najni�szych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest 
sytuowanie wpustów dachowych w odległo�ci mniejszej ni� 0,5m od elementów ponaddachowych.  
Wloty wpustów dachowych powinny by� zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nało�onymi na 
wpust przed mo�liwo�ci� zanieczyszczenia li��mi lub innymi elementami mog�cymi sta� si� przyczyn� 
niedro�no�ci rur spustowych. 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wypustów dachowych powinny by� dostosowane 
do wielko�ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
Spadki podłu�ne koryt odwadniaj�cych powinny zapewnia� swobodny odpływ wody opadowej. 
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada� wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999 , uchwyty 
za� do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B- 94702:1999 i PN-B- 94701:1999. 
Rynny dachowe i elementy wyposa�enia � PVC – U powinny odpowiada� wymaganiom podanym w PN-EN 
607:1999. 
Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny by� ka�dorazowo ustalone 
indywidualnie na podstawie PN- 92/B- 01707. 

 
 

8. KONTROLA JAKO
CI 
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Kontrola jako�ci robót polega na sprawdzeniu zgodno�ci ich wykonania z wymaganiami niniejszych Warunków 
technicznych. 
 
 
 
 

8.1 Kontrola wykonania podło�y 
 

Kontrola wykonania podło�y powinna by� przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed 
przyst�pieniem do wykonania pokry�. 

 
 

8.2 Kontrola wykonania podło�y pod pokrycie dachowe z papy i powłok asfaltowych 
 

Kontrola wykonania podło�y pod pokrycie dachowe z papy i powłok asfaltowych powinna by� 
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-80/B-10240 p.3.3.2 oraz wymaganiami niniejszych Warunków   

 
 

8.3 Kontrola wykonania podło�y pod pokrycia z gontów asfaltowych 
 
Kontrola wykonania podło�y pod pokrycie z gontów asfaltowych polega  

na sprawdzeniu, czy spełnione s� wymagania zawarte w p.5.2, niniejszych Warunków. 
 
 
8.4 Kontrola wykonania podło�y pod pokrycie z laminatów z mas asfaltowych  

 
Kontrola wykonania podło�y pod pokrycia z laminatów z mas asfaltowych polega na sprawdzeniu, czy 

spełnione s� wymagania zawarte w p. 5.3, niniejszych Warunków. 
 
 
8.5 Kontrola wykonania podło�y pod pokrycia z materiałów rolowych  

z tworzyw sztucznych i kauczuku 
 

Kontrola wykonania podło�y pod pokrycia z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku 
polega na sprawdzeniu, czy spełnione s� wymagania zawarte w p.5.4, niniejszych Warunków. 

 
 
8.6 Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z dachówek, płyt i blach 

 
Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z dachówek, płyt i blach polega na sprawdzeniu, czy s� 

spełnione s� wymagania zawarte w p.5.5, niniejszych Warunków. 
 
 
8.7 Kontrola wykonania pokry� 

 
Kontrola wykonania pokry� polega na sprawdzeniu zgodno�ci ich wykonania z wymaganiami 

powołanych w p.1 norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunków. Kontrola ta jest 
przeprowadzona przez inspektora nadzoru: 

� W odniesieniu do prac zanikaj�cych (kontrola mi�dzyoperacyjna) 
 – podczas wykonywania robót dekarskich, 

� W odniesieniu do wła�ciwo�ci całego pokrycia (kontrola ko�cowa) 
 – po zako�czeniu robót dekarskich. 

 
 
8.8 Pokrycia papowe oraz pokrycia z powłok asfaltowych 

 
Kontrola mi�dzyoperacyjna pokry� papowych oraz pokry� z powłok asfaltowych polega na bie��cym 

sprawdzeniu zgodno�ci wykonywanych prac z niniejszymi wymaganiami. 
Kontrola ko�cowa wykonania polega na sprawdzeniu zgodno�ci ich wykonania z projektem oraz 

niniejszymi wymaganiami. Kontrol� przeprowadza si� w sposób opisany w PN – 98/B – 10240, p.3. 
 
 
8.9 Pokrycia z gontów asfaltowych 

 
 

Kontrola wykonania pokry� z gontów asfaltowych polega na sprawdzeniu zgodno�ci ich wykonania z 
ww. wymaganiami. Kontrola ta jest przeprowadzona przez inspektora nadzoru: 
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� W odniesieniu do prac zanikaj�cych (kontrola mi�dzyoperacyjna) 
 – podczas wykonywania robót dekarskich, na przykład kontrola wykonania podło�a, ewentualnie 
– gdy zachodzi potrzeba wykonania 
 – kontrola uło�enia warstwy podkładowej z papy, 

� W odniesieniu do wła�ciwo�ci całego pokrycia (kontrola ko�cowa) 
 – po zako�czeniu robót dekarskich, z uwzgl�dnieniem zarówno warstwy pokrywczej, jak te� 
sposobu wykonania obróbek dekarskich detali, sposobu odprowadzenia wody z połaci dachowej, 
poprawno�ci wykonania instalacji odgromowej itp. 

 
 

8.10 Pokrycia z folii dachowej z tworzyw sztucznych i kauczuku 
 
 

Kontrole mi�dzyoperacyjn� i ko�cow� dotycz�c� pokry� z folii dachowej  
z tworzyw sztucznych i kauczuku przeprowadza si� sprawdzaj�c zgodno�� wykonywanych prac z niniejszymi 
wymaganiami. 

 
8.11 Pokrycia z dachówek ceramicznych i cementowych 

 
Kontrole mi�dzyoperacyjn� i ko�cow� dotycz�c� pokry� z płyt z tworzyw sztucznych przeprowadza 

si�, sprawdzaj�c zgodno�� wykonywanych prac z niniejszymi wymaganiami 
 
 

8.12 Pokrycia z płyt z tworzyw sztucznych 
 

Kontrol� mi�dzyoperacyjn� i ko�cow� dotycz�c� pokry� z płyt z tworzyw sztucznych przeprowadza 
si�, sprawdzaj�c zgodno�� wykonywanych prac z niniejszymi wymaganiami. 

 
 

8.13 Pokrycia z blachy  
 

Kontrol� mi�dzyoperacyjn� i ko�cow� dotycz�c� z pokry� z blachy przeprowadza si�, sprawdzaj�c 
zgodno�� wykonywanych prac z wymaganiami PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002,  
PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002 oraz z wymaganiami niniejszych Warunków. W przypadku blach 
dachówkowych podczas kontroli nale�y zwróci� szczególn� uwag� na odkryte kraw�dzie i zakłady. 

 
 

8.14 Pokrycia nowo opracowane 
 

Kontrol� mi�dzyoperacyjn� i ko�cow� dotycz�c� pokry� nowo opracowanych przeprowadza si�, 
sprawdzaj�c zgodno�� wykonywanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej. 

 
 

8.15 Ocena wyników bada� 
 

Uznaje si�, �e badania dały wyniki pozytywny, je�eli wszystkie sprawdzane wła�ciwo�ci pokrycia s� 
zgodne z niniejszymi wymaganiami lub wymaganiami aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm 
przedmiotowych. 

 
9. ODBIÓR ROBÓT 
 
Podstaw� do odbioru wykonania robót dekarskich stanowi stwierdzenie zgodno�ci ich wykonania z dokumentacj� 
projektow� i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca zobowi�zany jest przedstawi� :  

Pełn� dokumentacje powykonawcz� wraz z o�wiadczenia stwierdzaj�cym zgodno�� wykonania robót 
dekarskich i blacharskich z projektem, 
Protokoły z bada� kontrolnych oraz certyfikaty jako�ci materiałów i wyrobów, 
Stwierdzenie inspektora nadzoru, �e wyniki przeprowadzonych bada� robót dekarskich były pozytywne. 

Nie przewiduje si� odst�pstw od wymaga� niniejszych Warunków technicznych. 
Protokół odbioru powinien zawiera�: 

Zestawienie wyników bada� mi�dzyoperacyjnych i ko�cowych, 
� Stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�� wykonania robót dekarskich z projektem, 
� Spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzi� program   

                     utrzymania pokrycia. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

Cz��� 8 

Tynki 

CPV 45200000-9 
CPV 45262500-6 

       CPV 45410000-4 
CPV 45324000-4 
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1. WST�P

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
tynków zwykłych wewn�trznych i zewn�trznych. 

1.2 Zakres robót obj�tych ST

� Tynki , których dotyczy specyfikacja, stanowi� warstw� ochronn�, wyrównawcz� lub 
kształtuj�c� form� architektoniczn� tynkowanego elementu, nanoszon� r�cznie lub 
mechanicznie, do której wykonania zostały u�yte zaprawy odpowiadaj�ce wymaganiom norm 
lub aprobat technicznych. 

� Tynki ze wzgl�du na miejsce stosowania, rodzaj podło�a, rodzaj zaprawy, liczb� warstw i 
technik� wykonania powinny odpowiada� normie PN-70/B-10100 p.3. "Roboty tynkowe. 
Wymagania i badania przy odbiorze". 

� Przy wykonaniu tynków nale�y przestrzega� zasad podanych w normie PN-70/B-10100 
p.3.1.1. 

� Podło�a w zale�no�ci od ich rodzaju powinny by� przygotowane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-70/B-1 01 00 p. 3.3.2. 

1.3 Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST Cz��ci 2 
"Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
           Cz��� 2  "Wymagania ogólne" 

2.2 Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiada� wymaganiom normy PN-90/B-
14501 "Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

� Marka i skład zaprawy powinny by� zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 "Zaprawy 
budowlane zwykłe". 

� Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno by� wykonywane mechanicznie.  

3. SPRZ�T

3.1 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podane w ST Cz��ci 2 "Wymagania ogólne" 

3.2 Sprz�t do wykonywania tynków zwykłych

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania tynków zwykłych powinien wykaza� si� mo�liwo�ci�
korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 

� mieszarki do zapraw, 
� agregatu tynkarskiego, 

4. WYKONANIE ROBÓT

4.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w Cz��� 2   "Wymagania ogólne". 

4.2 Przygotowanie podło�a

4.2.1 Podło�a tynków powinny odpowiada� wymaganiom normy PN-70/B-1 01 00 p. 3.3.2. 
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� Bezpo�rednio przed tynkowaniem podło�e nale�y oczy�ci� z kurzu szczotkami oraz 
usun�� plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych mo�na usun��
10%. roztworem szarego mydła lub wypełniaj�c je lamp� benzynow�. 

� Nadmiernie such� powierzchni� podło�a nale�y zwil�y� wod�. 

4.3 Wykonywanie tynków

4.3.1 Przy wykonywaniu tynków zwykłych nale�y przestrzega� zasad podanych w normie 
PN-70/B-10100 p. 3.3.1. 

4.3.2 Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno i wielowarstwowych powinny by� zgodne 
z danymi okre�lonymi w tab. 4 normy PN-70/B-1 01 00. 

4.3.3 Grubo�ci tynków zwykłych w zale�no�ci od ich kategorii oraz od rodzaju podło�a lub 
podkładu powinny by� zgodne z norm� PN-70/B-1 01 00. 

4.3.4 Tynki zwykłe kategorii II i III nale�� do odmian powszechnie stosowanych, 
wykonywanych w sposób standardowy. 

4.3.5 Tynki zwykłe kategorii IV zalicza si� do odmian doborowych. 

4.3.6 Tynk trójwarstwowy powinien si� składa� z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewn�trznych nale�y wykona� według pasów i listew kierunkowych. 

4.3.7 Gład� nale�y nanosi� po zwi�zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna by� mocno dociskana do warstwy 
narzutu. 

4.3.8 Do wykonania tynków nale�y stosowa� zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie 
nara�onych na zawilgocenie - w proporcji 1:1 :4, nara�onych na zwilgocenie oraz w 
tynkach zewn�trznych - w proporcji 1:1 :2. 

5. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

5.1 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST Cz��ci 2 "Wymagania ogólne" 

5.2 Badania w czasie robót

5.2.1 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada	 zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 
szczególno�ci jej marki i konsystencji, powinny wynika� z normy PN-90/B-14501 
"Zaprawy budowlane". 

5.2.2 Wyniki bada	 materiałów i zaprawy powinny by� wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

5.3 Badania w czasie odbioru robót

5.3.1 Badania tynków zwykłych powinny by� przeprowadzane w sposób podany w normie 
PN-70/B-1 01 00 p. 4.3. i powinny umo�liwi� ocen� wszystkich wymaga	, a w 
szczególno�ci: 

� zgodno�ci z dokumentacj� projektow� i zmianami  
w dokumentacji powykonawczej, 

� jako�ci zastosowanych materiałów i wyrobów, 
� prawidłowo�ci przygotowania podło�y, 
� mrozoodporno�ci tynków zewn�trznych, 
� przyczepno�ci tynków do podło�a, 
� grubo�ci tynku, 
� wygl�du powierzchni tynku, 
� prawidłowo�ci wykonania powierzchni i kraw�dzi tynku, 
� wyko�czenie tynku na naro�ach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
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5.4 Ocieplenie �cian płytami styropianowymi z ich tynkowaniem i malowaniem

5.4.1 Przygotowanie podło�a 

Powierzchnie �cian nale�y oczy�ci� z kurzu, pyłu i innych warstw lu�no zwi�zanych z 
podło�em. Nast�pnie j� zmy� i poczeka� a� wyschnie. Po wyschni�ciu nale�y dokona� oceny 
podło�a. Warstwy podło�a o słabej przyczepno�ci usun��. 
Ubytki wyrówna� zapraw� wyrównawczo - murarsk�. Podło�e chłonne zagruntowa� preparatem.  
Przy du�ych ubytkach do gruntowania stosowa� preparat gł�boko - gruntuj�cy. 

5.4.2 Klejenie i mocowanie płyt 

Po sprawdzeniu i przygotowaniu �cian oraz zdj�ciu obróbek blacharskich i rur spustowych 
mo�na przyst�pi� do przyklejenia płyt styropianowych. 
Nale�y przed tym wykona� tymczasowe odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku. 
Przygotowan� zgodnie z instrukcj� producenta zapraw� klej�c� nale�y układa� na płycie 
styropianowej metod� pasmowo plackow� czyli na obrze�ach paski 3 ÷ 6cm, a na pozostałej 
powierzchni placki o �rednicy 8 ÷ 10cm w ilo�ci 8 ÷ 10 sztuk , powierzchnia z nało�on� warstw�
klej�c� min 40% grubo�ci warstwy klej�cej 10mm. Po nało�eniu zaprawy płyt� bezzwłocznie przyło�y�
do �ciany  w przewidywanym dla niej miejscu i docisn��, a� do wyrównania z s�siednimi płytami. 
Je�eli zaprawa klej�ca wyci�nie si� poza obrys płyty trzeba j� usun��. Przyklejone płyty po 
dostatecznym zwi�zaniu zaprawy klej�cej min 48 godz. przymocowa� do podło�a odpowiednimi 
ł�cznikami mechanicznymi.  
Do ocieplenia nale�y u�y� nast�puj�cych materiałów : 

� płyty ze styropianu klasy FS 15 grubo�ci 11cm 
� zaprawa klej�ca 

Płyty nale�y układa� od dołu go góry obiektu w układzie poziomym dłu�szych kraw�dzi z 
zachowaniem układu mijankowego układu spoin pionowych. Styki płyt nie mog� si� pokrywa� ze 
zł�czami płyt prefabrykowanych. Dla mocowania płyt u�y� ł�czników o długo�ci 20cm w ilo�ci 4 szt/m2

w �rodku obiektu i 7szt/m2 przy naro�ach. Rozstaw ł�czników wg Instrukcji Systemu Zewn�trzna 
powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi by� równa i ci�gła. Po zwi�zaniu warstwy 
klej�cej i zamocowaniu mechanicznym płyt do podło�a nale�y cał� zewn�trzn� powierzchni� płyt 
przeszlifowa� grubym papierem �ciernym 

5.4.3 Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z włókien szklanych 

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych płytach mo�na przyst�pi� nie wcze�niej 
ni� po 3 dniach od ich przyklejenia. Warstw� zbrojon� wykonuje si� przez nało�enie na 
zamocowanych płytach ci�głej warstwy o grub. około 3 ÷ 4mm zaprawy klej�cej pasami poziomymi na 
szeroko�� siatki zbroj�cej i rozprowadzeniu jej równomiernie pac� o z�bkach 1,0 x 1,0cm. 
Po nało�eniu warstwy nale�y natychmiast wtopi� w ni� tkanin� szklan� tak by została ona 
równomiernie napi�ta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Nast�pnie na wyschni�t� siatk� nale�y 
nanie�� cienk� warstw� zaprawy klej�cej około 1 mm celem wyrównania i wygładzenia powierzchni. 
Grubo�� całej jednej warstwy  zbroj�cej 3 ÷ 5mm. 
S�siednie pasy siatki układa� na zakład nie mniejszy ni� 10cm. Szeroko�� siatki powinna by� tak 
dobrana aby mo�liwe było oklejenie o�cie�y okiennych i drzwiowych na całej ich gł�boko�ci. Naro�a 
okien i drzwi powinny by� wzmocnione przyklejonymi bezpo�rednio na warstw� termomodernizacji 
pasami siatki o wymiarach 20 x 35cm. Do wysoko�ci  minimum 2,0 m od poziomu terenu nale�y  
zastosowa� dwie warstwy tkaniny układanej na krzy� tj. jedna warstwa w poziomie a druga w pionie. 
W miejscach poł�cze� ocieplenia z stolark� drzwiow�, okienn�, obróbkami blacharskimi, dylatacjami 
nale�y zastosowa� uszczelniaj�c� ta�m� rozpr��aln�. 

5.4.4 Gruntowanie 

Wykonan� warstw� zbrojon� przed nało�eniem wybranego tynku nale�y zagruntowa�
podkładem tynkarskim typu barwionym w kolorach zbli�onych z kolorem tynku. 
Wykonan� warstw� zbrojon� mo�na gruntowa� dopiero po jej zwi�zaniu czyli min 48 godz. przy 
dojrzewaniu w optymalnych warunkach. 

5.4.5 Wykonanie zewn�trznej zaprawy tynkarskiej 

Po zagruntowaniu trzeba odczeka� min. 24 h do czasu wyschni�cia podkładu tynkarskiego i 
przyst�pi� do nakładania na zagruntowanej powierzchni tynku. Przygotowan� mas� tynkarsk� nale�y 
układa� r�cznie za pomoc� pacy. Mas� nale�y nakłada� na podło�e w jednej lub dwóch warstwach.
Faktura tynku o granulacji około 2mm – kasza. 
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5.4.6 Odbiory 

Nale�y dokona� nast�puj�cych odbiorów: 
1. Odbiory cz��ciowe 

a) przygotowanie podło�a 
b) klejenia i mocowania płyt 
c) zbrojenie warstwy podtynkowej z gruntowaniem 

2. Odbioru ko�cowego wg niniejszej specyfikacji 

6. OBMIAR I OBMIAR ROBÓT

6.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Cz��� 2  "Wymagania ogólne' 

6.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni� tynków oblicza si� w metrach kwadratowych jako iloczyn długo�ci �cian w stanie 
surowym i wysoko�ci mierzonej od podło�a lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 
Powierzchni� pilastrów i słupów oblicza si� w rozwini�ciu tych elementów w stanie surowym. 
Z powierzchni tynków nie potr�ca si� powierzchni nie otynkowanych, ci�gnionych, obróbek kamiennych, 
kratek, drzwiczek i innych, je�eli ka�da z nich jest mniejsza od 0,5m2. 

6.3 Ilo�� tynków w m2 okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

6.4 Obmiar robót

6.4.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Cz��� 2  "Wymagania ogólne" . 

6.4.2 Odbiór podło�a nale�y przeprowadzi� bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót 
tynkowych. Je�eli odbiór podło�a odbywa si� po dłu�szym czasie od jego wykonania, 
nale�y podło�e oczy�ci� i umy� wod�. 

6.4.3 Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

Je�eli chocia� jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by� odebrany. W 
takim przypadku nale�y przyj�� jedno z nast�puj�cych rozwi�za�: 

� tynk poprawi� i przedstawi� do ponownego odbioru, 
� je�eli odchylenia od wymaga� nie zagra�aj� bezpiecze�stwu u�ytkowania i trwało�ci 

tynku, zaliczy� tynk do ni�szej kategorii, 
� w przypadku, gdy nie s� mo�liwe podane wy�ej rozwi�zania, usun�� tynk i ponownie 

wykona� roboty tynkowe. 

6.5 Odbiór tynków

6.5.1 Ukształtowanie powierzchni, kraw�dzie, przeci�cia powierzchni oraz k�ty dwu�cienne 
powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�. 

6.5.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie kraw�dzi od 
linii prostej nie mog� by� wi�ksze ni� 3mm i w liczbie nie wi�kszej ni� 3 na całej 
długo�ci kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i kraw�dzi od kierunku: 
� pionowego - nie mog� by� wi�ksze ni� 2mm na 1mb i ogółem nie wi�cej ni� 4mm, 
� poziomego - nie mog� by� wi�ksze ni� 3mm na 1mb i ogółem nie wi�cej ni� 6mm 

na całej powierzchni mi�dzy przegrodami pionowymi (�cianami, belkami itp.). 

6.5.3 Niedopuszczalne s� nast�puj�ce wady: 

� wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni 
tynków przenikaj�cych z podło�a, pil�ni itp., 

� trwałe �lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p�cherze wskutek 
niedostatecznej przyczepno�ci tynku do podło�a. 
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6.5.4 Odbiór gotowych tynków powinien by� potwierdzony protokołem, który powinien 
zawiera�: 

� ocen� wyników bada�, 
� wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo�liwo�ci ich usuni�cia, 
� stwierdzenia zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania z zamówieniem. 

7. PODSTAWA PŁATNO�CI

7.1 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST Cz��� 2 "Wymagania ogólne" 

7.2 Płaci si� za wykonan� i odebran� ilo�� m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która 
obejmuje:

� przygotowanie stanowiska roboczego, 
� przygotowanie zaprawy, 
� dostarczenie materiałów i sprz�tu, 
� obsług� sprz�tu nie posiadaj�cego etatowej obsługi, 
� ustawienie i rozbiórk� rusztowa� przeno�nych umo�liwiaj�cych wykonanie robót, 
� przygotowanie podło�a, 
� umocowanie i zdj�cie listew tynkarskich, 
� osiatkowanie, 
� obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
� wykonanie tynków, 
� reperacja tynków po dziurach i hakach, 
� oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
� likwidacj� stanowiska roboczego. 

8. PRZEPISY ZWI
ZANE

Normy 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  
i wytrzymało�ciowych. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701;997 Cementy powszechnego u�ytku. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz�ce systemów zapewnienia 

jako�ci i zarz�dzanie systemami zapewnienia jako�ci. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

Cz��� 9 

�cianki z płyt gipsowo kartonowych 

CPV 45200000-9 
CPV 45223100-7 
CPV 45000000-1 
CPV 45421152-4 
CPV 45421141-4 
CPV 45421146-9 
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1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odporu 
okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych). 

1.2. Zakres robót obj�tych ST 

> Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowi� poszycie 
a�urowe konstrukcji �cian i sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i 
okładziny zast�puj�cej tynki na �cianach i sufitach murowanych wykonywanych z 
materiałów tradycyjnych. 

> Okładziny obj�te niniejsz� ST kształtuj� form� architektoniczn� danego elementu 
konstrukcyjnego, wykonywane s� r�cznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadaj�cych 
wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

> „Prawa" strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rol� jej lica i po zamontowaniu skierowana 
jest do wn�trza pomieszczenia. Strona „lewa" płyty (niewidoczna po zamontowaniu) 
posiada nadruk z symbolem producenta oraz zakładkowe poł�czenia kartonu. 

 
1.3. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych nale�y przestrzega� zasad podanych w 
normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z dokumentacja 
projektow�, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
podano w ST Cz��ci 2 „Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania składowania podano w ST Cz��� 2 
„Wymagania ogólne" 

2.2 Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada� wymaganiom okre�lonym w normie PN-B-79450 
- wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 

2.3 Woda 

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skraplania podło�a stosowa� mo�na wod� odpowiadaj�c� 
wymaganiom normy FN-B-3225Ó. Woda do celów budowlanych. Bez bada� laboratoryjnych mo�na 
stosowa� wodoci�gow� wod� pitn�. 
Niedozwolone jest u�ycia wód �ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj�cych tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

2.4 Piasek 

2.4.1 Piasek powinien spełnia� wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. 
Piaski do zapraw budowlanych. 

W szczególno�ci: 
> nie zawiera� domieszek organicznych, 
> mie� frakcje ró�nych wymiarów; prasek drobnoziarnisty 0,25-0.5mm, piasek 

�rednioziarnisty 0,5-1,Omm. 

2.4.2 Stosowany do zaczynu piasek powinien by� drobnoziarnisty i przechodzi� całkowicie 
przez sito o prze�wicie 0,5mm 

2.5 Klej gipsowy do przymocowania płyty gipsowo-kartonowych do �cian murowanych 

Do przymocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje si� mi�dzy innymi nast�puj�ce kleje gipsowe.: 
Ansetzgips NIDA 60, Ansetzgips NIDA 120, „T” „T Plus", lSCOl" 

Termin wa�no�ci i warunki stosowania podane s� przez producenta „LAFARGE" - NIDA GIPS na opakowaniu. 
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3. SPRZ�T 
 
3.1 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST Cz��� 2 „Wymagania ogólne" 

3.2 Sprz�t do wykonywania suchych tynków 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania suchych tynków, powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� 
korzystania z elektronarz�dzi i drobnego sprz�tu budowlanego. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST Cz��� 2 „Wymagania ogólne, 

4.2 Pakowanie i magazynowanie płyty gipsowo-kartonowych 

Płyty powinny by� pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. 
Pierwsza płyta od dołu spełnia rol� opakowania stosu. Ka�dy ze stosów jest spi�ty ta�ma stalow� dla 
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek, Pakiet nale�y składowa� w pomieszczeniach 
zamkni�tych i suchych, na równym, mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. Wysoko�� składowania do 
pi�ciu pakietów o jednakowej długo�ci, nakładanych jeden na drugi, 

4.3 Transport 

Transport płyt odbywa si� przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 
plandekami), które umo�liwiaj� przewóz (jednorazowo) około 2000m2 płyt o grubo�ci 12,55 lub około 
2400m2 o grubo�ci 9,5mm. 
Rozładunek płyt powinien odbywa� si� w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 
ud�wigu co najmniej 2000kg lub �urawia wyposa�onego w zawiesie z widłami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Cz��� 2 „Wymagania ogólne" 

5.2 Warunki przyst�pienia do robót 

> Przed przyst�pieniem do wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny by� 
zako�czone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone o�cie�nice drzwiowe i okienne. 

> Zaleca si� przyst�pienie do wykonywania okładzin po okresie wst�pnego osiadania i skurczów 
murów, tj. po upływie 406 miesi�cy po zako�czeniu stanu surowego. 

> Przed rozpocz�ciem prac monta�owych pomieszczenia powinny by� oczyszczone z gruzu i 
odpadów. 

> Okładziny z płyty gipsowo-kartonowych nat��y wykonywa� w temperaturze nie ni�szej 
ni� +5ºC pod warunkiem, �e w ci�gu doby nie nast�pi spadek poni�ej 0ºC a wilgotno�� 
wzgl�dna powietrza mie�ci� si� b�dzie w granicach od 60 do 80%. 

> Pomieszczenia powinny by� suche i dobrze przewietrzone. 

5.3 Monta� okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na �cianach murowanych. 

5.3.1    Przy monta�u płyt gipsowo-kartonowych nale�y przestrzega� zasad podanych w normie 
PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania I badania przy odbiorze". 

                 5.3.2    Mocowanie płyt za pomoc� zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego 

               Elementami wi���cymi płyt� (okładzin�) ze �cian� a równie� zapewniaj�c� jej sztywno�� SA 
placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego 

                 5.3.3     Przygotowanie podło�a 

> podło�e powinno by� twarde i oczyszczone z kurzu i lu�nych resztek zaprawy, 
> stare powłoki malarskie olejne powinny by� zeskrobane a klejowe zmyte, 
> przed przyst�pieniem do monta�u płyt, podło�e skropi� obficie wod�, zbyt suche 

podło�e, szybko odci�ga wod� z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich 
stwardnienie i odpadanie, 

> dla podło�a nienasi�kliwego nale�y stosowa� na placki zaczyn o zwi�kszonej 
g�sto�ci. 
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       5.3.4      Mocowanie płyt na plackach gipsowych 

W przypadku, gdy znajduj�ca si� w stanie surowym �ciana, przeznaczona do obło�enia ma na 
swym licu odchyłki 20mm/mb, nale�y j� zniwelowa� przed rozpocz�ciem monta�u płyt. Niwelacji powierzchni 
�ciany dokonuje si� przez zamocowanie na niej gipsowych ma rak kontrolnych, w rozstawach wynikaj�cych 
z szeroko�ci zastosowanych płyt. Marki winny mie� �rednic� od 10 do 15cm. Dopiero po zwi�zaniu marek 
gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica �ciany mo�na przyst�pi� do wła�ciwego przyklejania płyt. 
Płyt� do przyklejenia układa si� stron� licow� do podłogi w pobli�u miejsca jaj zamontowania Nast�pnie na 
jej tyln� stron� nakłada si� Placko zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35cm, Przy kraw�dzi płyty 
placki powinny mie� mniejsze rozmiary, ale nale�y je układa� g��ciej. Grubo�� placków powinna by� 
nieznacznie wi�ksza ni� grubo�� przygotowanych marek, Płyt� z naniesionymi plackami podkosi si� i lekko 
dociska do �ciany. Nast�pnie skorygowa� poło�enie płyty, czyli osun�� j� do kraw�dzi ju� zamontowanej 
płyty Opukuj�c gumowym młotkiem przez prosta łat� (najlepiej aluminiow�, o przekroju prostok�tnym 
18x100mm i długo�ci 2500mm), doprowadza si� do dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z 
wcze�niej zamontowan� płyt�. 
Mo�na te� stosowa� metod� nakładania placków gipsowych na �cian�. Szczególnie w pomieszczeniach 
w�skich (np. w korytarzach), gdzie nie da si� manewrowa� płyt� z zaniesionym zaczynem. Przyklejone płyty 
powinny przylega� o siebie swoimi dłu�szymi kraw�dziami, Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwóch 
lub trzech płyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, nast�pnie wspólne regulowanie ich poło�eniem. 

       5.3.5       Klejenie płyt na styk do podło�a 

W przypadku, gdy płaszczyzny �cian przeznaczonych do obło�enia s� równe, o odchyleniu do 
około 3mm/mb, mo�na zastosowa� metod� klejenia płyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak 
opisano w pkt. 5,3 4 na uło�ona licem do podłogi płyt� nakłada si� cienk� warstw� klej�c�, Warstw� te 
rozgania si� po płycie szerok� stanow� paca z z�bami. Klej powinien by� rozło�ony pasmami wzdłu� 
dłu�szych kraw�dzi płyt. Klej gipsowy u�yty do tego typu klejenia powinien by� stosunkowo rzadki, co ułatwia 
jego równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podło�a. 

       5.3.6       Mocowanie płyt na pasach gipsowo-kartonowych 

Przy nierównym podło�u, powstałym z powodu niedokładno�ci murowania �ciany lub przeróbek 
(zamurowane otwory), mo�e zaistnie� konieczno�� wst�pnego wyrównania powierzchni przy pomocy pasów 
gipsowo-kartonowych, Pasy takie, o szeroko�ci 10cm odcina si� z płyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy 
pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje si� przy suficie i przy podłodze. Pasy pionowe s� 
sklejone w rozstawie co 600mm, Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznaczy� równ� 
płaszczyzn�. 
Po zwi�zaniu zaczynu mocuj�cego pasy gipsowo-kartonowe do podło�a przyst�puje si� do klejenia płyt 
sposobem opisanym w pkt, 5.3.5. 

5.4 Monta� okładzin z Płyt gipsowo-kartonowych na �cianach na ruszcie  

5.4.1 Okładziny wykonywane na ruszcie drewnianym 
Murowane �ciany mo�na obło�y� płytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu 

drewnianego. Łaty drewniane, o przekroju 50x25mm, s� mocowane poziomo do podło�a przy pomocy 
kołków rozporowych. Odległo�ci mi�dzy listwami s� uzale�nione od grubo�ci stosowanej na okładzin� 
płyty: 

> Dla płyt o grubo�ci 9r5mm - 500mm, 
> Dla płyt o grubo�ci 12,5mm- 650mm. 

Płyty montuje si�, ustawiaj�c je pionowo. Celem polepszenia własno�ci cieplnych i akustycznych przegrody 
w przestrze� mi�dzy łatami wkłada si� wełn� mineraln�. W tym przypadku jednak rusz musi by� 
wystarczaj�co odsuni�ty od �ciany (grubo�� wełny). Mo�na to osi�gn�� przy pomocy podkładek wykonanych 
z krótkich odcinków listew drewnianych. 
Ruszt drewniany mo�e by� wykonany równie� w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje si� łaty o 
przekroju 30*50mm. Mocuje si� je do �ciany pionowo, przy u�yciu specjalnych ł�czników. Rozstaw mi�dzy 
listwami -600mm. Elementami ł�cz�cymi listwy ze �cian� s� strzemiona blaszane typu ES. Tego typu 
poł�czenie rusztu z podło�em jest poł�czeniem elastycznym, co przyczynia si� do tłumienia wszelkiego 
rodzaju d�wi�ków przenoszonych przez przegrod�. Wła�ciwo�� ta mo�e jeszcze zosta� podwy�szona przez 
podło�enie pod strzemiona podkładek z ta�my tłumi�cej. Wła�ciwo�ci tłumi�ce przegrody w sposób 
zdecydowany podnosi tez obecno�� wełny mineralnej, Podobnie zwi�kszeniu tłumienia sprzyja równie� 
obecno�� wolnej przestrzeni powietrznej mi�dzy wełn� mineraln� a płyt� gipsowo-kartonow�. 
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5.4.2 Okładziny na ruszcie stalowym 

Ruszt stalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe mo�na wykona� na 
kilka sposobów: 
- przy u�yciu profili stosowanych do budowy �cian działowych, bez kontaktu z osłanian� �cian�, 
- z u�yciem �ciennych profili „U" o szeroko�ci 50mm, umocowanych do podło�a uchwytami typu ES, 
- przy u�yciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podło�a elementami ł�cz�cymi typu ES, 

5.5 Monta� okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach 

       5.5.1 Zasady doboru konstrukcji rusztu 

Ruszt stanowi�cy podło�e dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składa� si� z dwóch warstw" 
dolnej stanowi�cej bezpo�rednie podło�e dla płyt - nazywanej w dalszej cz��ci „warstwa no�n�" oraz górnej 
-dalej nazywanej „warstwa górn�". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składaj�cy si� tylko z 
warstwy no�nej, Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów SA kształtowniki stalowe lub listwy 
drewniane. Dokonuj�c wyboru rodzaju rusztu przy projektowaniu sufitu, nale�y bar� pod uwag� 
nast�puj�ce czynniki: 

kształt pomieszczenia; 
                                 - je�eli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbli�ony 

do kwadratu, to ze wzgl�du na sztywno�� rusztu zasadne jest stosowanie 
konstrukcji dwuwarstwowej, 

                                 -w pomieszczeniach w�skich i długich znajduje zastosowanie rozwi�zanie 
                                   jednowarstwowe, 
                                 -sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 
                                 -je�eli ruszt styka si� bezpo�rednio z płask� konstrukcj� przegrody, to mo�na 
                                   zastosowa� ruszt jednowarstwowy, natomiast gdy ruszt oddalony jest od stropu,   
                                   zazwyczaj stosuje si� rozwi�zania dwuwarstwowe, 
                                  

Grubo�� zastosowanych płyt: 
                              -Rozmieszczenie płyt, 
                                  -Rozstaw elementów rusztu warstwy no�nej zale�y mi�dzy innymi od sztywno�ci płyt. 

               Funkcj� jak� ma spełnia� sufit: 
 -Je�eli sufit stanowi barier� ogniow�, to kierunek rozmieszczenia płyt musi by� zawsze 
prostopadły do elementów warstwy no�nej. Ruszt takiego sufitu mo�e by� wykonany z 
kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy nie palny) nie ma 
wpływu na odporno�� ogniow�, poniewa� o własno�ciach ogniochronnych decyduje okładzina 
gipsowo-kartonowa. 

5.5.2 Tyczenie rozmieszczenia płyt 

Chc�c uzyska� oczekiwane efekty u�ytkowe sufitów, nale�y przy ich wykonywaniu pami�ta� o 
paru podstawowych zasadach: 
 -styki kraw�dzi wzdłu�nych płyt powinny by� prostopadłe 

do płaszczyzny �ciany z oknem (równolegle do kierunku na�wietlenia pomieszczenia), 
 -przy wyborze wzdłu�nego mocowania płyt do elementów no�nych rusztu konieczne jest,  
       aby styki długich kraw�dzi płyty opierały si� na tych elementach, 

 -przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku 
do elementów no�nych rusztu konieczne jest aby styki krótszych kraw�dzi płyt opierały 
si� na tych elementach, 
-poniewa� rzadko si� zdarza, aby w jednym rz�dzie mogła by� umocowana pełna ilo�� 
płyt, nale�y je tak rozmie�ci�, by na obu kra�cach tego rz�du znalazły si� odci�te kawałki 
o szeroko�ci zbli�onej do połowy szeroko�ci płyty (lub połowy jej długo�ci), 
-styki poprzeczne płyt w dwu s�siaduj�cych pasmach powinny by� przesuni�te wzgl�dem 
siebie o odległo�� zbli�on� do połowy długo�ci płyty, 
-je�eli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by� dwuwarstwowa, 
to drug� warstw� płyt nale�y mocowa� mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwaj�c 
j� jeden rozstaw mi�dzy no�nymi elementami rusztu 

�
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5.5.3 Kotwienie rusztu 

W zale�no�ci od konstrukcji i rodzaju materiału z jakiego wykonany jest strop, wybiera si� 
odpowiedni rodzaj kotwienia ruszty. Wszystkie stosowane metody kotwie� musz� spełnia� warunek 
pi�ciokrotnego współczynnika wytrzymało�ci przy obci��eniu. Znaczy to, �e jednostkowe obci��enie 
wyrywaj�ce musi by� wi�ksze od pi�ciokrotnej warto�ci normalnego obci��enia przypadaj�cego na 
dany ł�cznik lub kotw�. 
Konstrukcje sufitów mog� zosta� podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki 
profilowe przy pomocy ró�nego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocuj�ce 
konstrukcj� sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy 
spawane do istniej�cych zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpo�rednio do stalowej 
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzyma� trzykrotn� warto�� normalnego obci��enia. 
Wszystkie elementy stalowe, słu��ce do kotwienia musz� posiada� zabezpieczenie antykorozyjne. 

5.5.4 Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 

Na okładziny sufitowe stosuje si� płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubo�ci 9,5 lub 
12,5mm. Je�li tego wymagaj� warunki ogniowe, na okładzin� stosuje si� płyty o podwy�szonej 
wytrzymało�ci ogniowej o grubo�ci 12,5 lub 15mm. Płyty gipsowo-kartonowe mog� by� mocowane do 
elementów no�nych w dwojaki sposób: 

-mocowanie poprzeczne kraw�dziami dłu�szymi płyt do kierunku uło�enia 
elementów no�nych rusztu, 
-mocowanie podłu�ne wzdłu� elementów no�nych rusztu, uło�onych równolegle do 
nich dłu�szymi kraw�dziami. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje si�: 
 -do listew drewnianych gwo�dziami lub wkr�tami, 
 -do profili stalowych blachowkr�tami. 

         5.5.5 Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach 
Grubo�� płyt (mm) » 

Kierunek mocowania 
Dopuszczalne rozpi�to�� mi�dzy 
elementami no�nymi [mm] 

9,5 poprzeczny 420 
podłu�ny 320 

12,5 poprzeczny 500 
podłu�ny 420 

15,0 poprzeczny 550 

5. Sufity z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym 

5.6.1 Sufity z rusztem jednowarstwowym 
Ruszty drewniane mog� by� wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W 

przypadku, gdy podło�e jest równe i równocze�nie sufit nie musi by� obni�any, ruszt wykonuje si� jako 
jednowarstwowy. Rozstawy listew s� uzale�nione od rodzaju płyt kierunku ich mocowania. Odległo�ci 
(d) mi�dzy punktami mocowania listew do podło�a s� uzale�nione od wymiarów poprzecznych 
zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowi� warstw� no�n� dla płyt gipsowo-kartonowych. 

Wymiary listew [mm] Dopuszczalne odległo�ci (d) mi�dzy 
elementami kotwi�cymi [mm] 

szeroko�� (e) 50 650 
grubo�� (f) 25 
szeroko�� (e) 50 800 
grubo�� (f) 32 

       5.6.2 Sufit z rusztem dwuwarstwowym 

Na podło�u nierównym, w celu zmniejszenia ilo�ci punktów kotwie� lub gdy sufit ma by� 
obni�ony, stosuje si� rusz dwuwarstwowy. Odległo�ci mi�dzy listwami w warstwie no�nej zale�� od 
grubo�ci stosowanej w danym przypadku płyty gipsowo-kartonowe oraz kierunek jej monta�u w 
stosunku do listew no�nych. Listwy warstwy głównej s� rozmieszczane w odległo�ci (d), uzale�nionych 
od wymiarów poprzecznych zastosowanych listew w warstwie no�nej. 

�

�

86 



Wymiary listew [mml Dopuszczalne odległo�ci (d) mi�dzy 
elementami kotwi�cymi [mm] 

szeroko�� (e) 50 650 
grubo�� (f) 25 
szeroko�� (e) 50 800 
grubo�� (f) 32 

Dla rusztów dwuwarstwowych mocowanych bezpo�rednio do podło�a wymiary listew głównych 
oraz dopuszczalne rozstawy mi�dzy elementami mocuj�cymi je do podło�a s� nast�puj�ce; 

Wymiary listew [mml Dopuszczalne odległo�ci (a) mi�dzy 
elementami kotwi�cymi [mm] 

szeroko�� (b) 63 1100 
grubo�� (c) 38 

Wymiary listew głównych oraz dopuszczalne rozstawy mi�dzy elementami mocuj�cymi je 
do podło�a, dla rusztów dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, SA nast�puj�ce: 

Wymiary listew [mm] Dopuszczalne odległo�ci (a) mi�dzy 
elementami kotwi�cymi [mm] 

szeroko�� (b) 63 1400 
grubo�� (c) 38 

5.7 Sufity na ruszcie stalowym 

5.7.1  Ruszt ftalowy - standard 

Prezentowany poni�ej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwi�zaniem 
analogicznym do niemieckiego systemu S400. 
Elementy składowe rusztu, poza pr�tami, s� produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy 
zajmuj�ce si� ich wytworzeniem i dostaw�. 
Konstrukcja rusztu zbudowana jest z profili no�nych GD 60x27x0,6 oraz przy�ciennych UD 
27x28x0,6, Przedłu�enia odcinków profili no�nych, gdy potrzeba taka wynika z wielko�ci 
pomieszczenia, dokonuje si� przy u�yciu ł�cznika wzdłu�nego (60/110). Ruszt jest podwieszany do 
konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit obni�ony (stopie� obni�enia sufitu 
determinuje u�ycie pr�ta mocuj�cego o odpowiedniej długo�ci) lub przy pomocy ł�czników 
krzy�owych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezpo�rednio do podło�a. 
Konstrukcj� rusztu obni�onego wykonuje si� w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach 
długich i równocze�nie w�skich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt 
jednowarstwowy stosuje si� równie� dla sufitów bezpo�rednio mocowanych do stropów. 
W rusztach dwuwarstwowych do ł�czenia obu warstw ze sob� u�ywa si� ł�czników krzy�owych 
(60/60). W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, ko�ce profili no�nych opiera si� mi�dzy półkami 
profili UD 27x26x0,6 mocowanych do �cian. 

Grubo�� płyty gipsowo- 
kartonowej 
[mm] 

Dopuszczalna odległo�� 
mi�dzy wieszakami [mm] 

Dopuszczalna 
odległo�� w warstwie 
głównej [mm] 

Dopuszczalna odległo�� 
w warstwie no�nej [mm] 

 S50 1250 420 
12,5 350 1250 500 
15,0 850 1000 550 

Powy�sze dane dotycz� płyt układanych poprzecznie do profili no�nych. 

5.8 Obudowa poddasza 

Płyty gipsowo-kartonowe s� dobrym materiałem do okładania od wewn�trz skomplikowanych 
konstrukcji dachowych. Ich wła�ciwo�ci, takie jak lekko�� oraz wytrzymało�� na działanie ognia (płyty 
GKF) szczególnie przemawiaj� za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach, 
Przed monta�em płyt gipsowo-kartonowych nale�y do konstrukcji dachu zamontowa� odpowiedni 
ruszt. Wykonuje si� go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiałami konstrukcyjnymi rusztu s� 
listwy drewniane lub profile stalowe. 
Przy budowie rusztów na powierzchniach sko�nych nale�y stosowa� zasady monta�u podobne, jak 
dla rusztów sufitowych. Przykładowo: 
�
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dla rusztów z listów o przekroju 30x50mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstaw co około 900mm) 
przy pomocy ł�czników typu ES, odległo�� mi�dzy nimi me powinna przekracza�; 
-550mm dla płyt o grubo�ci 15mm mocowanych poprzecznie, 
-550mm dla płyt o grubo�ci 12,5rnm mocowanych poprzecznie, 
-420mm dla płyt o grubo�ci 9, 5mm mocowanych poprzecznie. 

Analogicznie rozstawy obowi�zuj�ce przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27 mocowanych do krokwi 
ł�cznikami ES. 

6.     KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST Cz��� 2 „Wymagania ogólnej” 

6.2 Badania w czasie wykonywania robot 

6.2.1 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� płyt gipsowo-kartonowych powinna by� zgodna z PN-B-
79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych", 

W szczególno�ci powinna by� oceniania: 
 -równo�� powierzchni płyt, 
 -naro�niki i kraw�dzie (czy nie ma uszkodze�), 
 -wymiary płyt (zgodne z tolerancj�), 
 -wilgotno�� i nasi�kliwo��, 
 -obci��enie na zginanie niszcz�ce lub ugi�cia płyt. 

6,2.2 Warunki badan płyty gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny by� wpisywane 
do dziennika budowy I akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR I ODBIÓR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Cz��� 2 „Wymagania ogólne", 

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchni� suchych tynków oblicza si� w metrach kwadratowych jako iloczyn długo�ci �cian w stanie 
surowym i wysoko�ci mierzonej od podło�a lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wy�szej 
kondygnacji. Powierzchni� pilastrów i słupów oblicza si� w rozwini�ciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchni� suchych tynków stropów płaskich oblicza si� w metrach kwadratowych ich rzutu w �wietle 
�cian surowych na płaszczyzn� poziom�. 
Z powierzchni suchych tyków nie potr�ca si� powierzchni kratek, drzwiczek i innych urz�dze�, je�eli ka�da 
z nich jest mniejsza ni� 0,5m2 

7.3 Wielko�ci obmiarowe suchych tynków okre�la si� na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
 

7.4 W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielko�ci      
obmiarowe okre�la si� na podstawie pomiarów w naturze 

 
7.5  Odbiór robót 

 
7.5.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Cz��� 2 „Wymagania ogólne" 
7.5.2 Odbiór podło�a nat��y przeprowadzi� bezpo�rednio przód przyst�pieniem do robót o 

okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Je�eli odbiór podło�a odbywa si� po dłu�szym 
czasie od jego wykonania, nale�y podło�e oczy�ci� i umy� wod�. 

7.5.3 Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania (z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki 

7.5.4 Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze okre�la norma PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i 
badania przy odbiorze." 

Sprawdzeniu podlega: 
a) zgodno�� z dokumentacj� techniczn�, 
b) rodzaj zastosowanych materiałów, 
c) przygotowania podło�a, 
d) prawidłowo�� zamontowania płyt i ich wyko�czenia na stykach, naro�ach i obrze�ach, 
e) wichrowato�� powierzchni. 88 



Ad e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowi� płaszczyzny pionowe, poziome lub o k�cie 
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. K�ty dwu�cienno utworzone przez te płaszczyzny, powinny 
by� k�tami prostymi lub posiada� rozwarcie wynikaj�ce z wcze�niejszych zało�e� zawartych w 
dokumentacji. Kraw�dzie przyci�cia płaszczyzn powinny by� prostoliniowe Sprawdzenie prawidłowo�ci 
wykonania powierzchni i kraw�dzi suchych tynków nale�y przeprowadzi� za pomoc� ogl�dzin 
zewn�trznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długo�ci 
około 2mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze�witu pomi�dzy tat� a powierzchni� suchego 
tynku powinien by� wykonany z dokładno�ci� do 0,5mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni s� 
podane w poni�szej tabeli. 

Odchylenie powierzchni 
suchego tynku od 
płaszczyzny i odchylenia 
kraw�dzi od linii prostej 

Odchylenie powierzchni i kraw�dzi od kierunku Odchylenie 
przecinaj�cych si� 
płaszczyzn od k�ta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

pionowego poziomego 

Nie wi�ksza ni� 2mm i w 
liczbie nie wi�kszej ni� 2 
na całej długo�ci łaty 
kontrolnej o długo�ci 2 
mb 

Nie wi�ksze ni� 1,5mm na 
1 mb i ogółem nie wi�cej 
ni� 3mm w 
pomieszczeniach do 3,5m 
wysoko�ci oraz nie wi�cej 
ni� 4mm w 
pomieszczeniach powy�ej 
3,5m wysoko�ci 

Nie wi�ksze ni� 2mm na 1 
mb i ogółem nie wi�cej ni� 
3mm na całej powierzchni 
ograniczone] �cianami, 
belkami itp. 

Nie wi�ksze ni� 2mm 

PODSTAWA PŁATNO�CI 

8.1 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstaw płatno�ci podano w ST Cz��� 2 „Wymagania ogólne" 

8.2 Podstaw� rozliczenia finansowego z uwzgl�dnieniem zapisów zawartych mi�dzy Wykonawc� a 
Zamawiaj�cym w umowie o wykonaniu robot, Jest wykonana i odebrana ilo�� m powierzchni 
suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

1) dla wszystkich technologii (czynno�ci przygotowawcze); 
 -przygotowanie stanowiska roboczego, 

-obsług� sprz�tu nie wymagaj�cego etatowej obsługi.  
- ustawienie i rozbiórk� rusztowa� o wysoko�ci do 4m, 

 -przygotowanie podło�a. 
-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

2) dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 
a) na �cianach murowanych: 
 -przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 
 -przygotowanie kleju gipsowego, 

-przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podło�a, 
 -przyklejenie płyt do podło�a wraz z przyci�ciem i dopasowaniem, 

                     b)    na rusztach z listew drewnianych: 
 -przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomoc� gwo�dzi lub wkr�tów wraz 
z przyci�ciem i dopasowaniem, 

c) na rusztach z kształtowników metalowych: 
 -przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomoc� wkr�tów wraz z 
przyci�ciem i dopasowaniem, 

3) dla wszystkich technologii (czynno�ci wyko�czeniowe): 
 -przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 
 -szpachlowanie poł�cze� i styków płyt ze �cianami i stopami, 
 -zabezpieczenie spoin ta�m� papierow�, 
 -szpachlowanie i cyklinowanie wyko�czeniowe. 

�

�

�

�

�
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PRZEPISY I NORMY ZWI�ZANE 

Normy 

FN-72/B-10122 Roboty okładzinowe Suche tynki, Wymagania i badania.  

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.  

PN-93/B-02862 Odporno�� ogniowa.  

PN-B-32250 Woda dla celów/ budowlanych. 

PN-79/B-G6771 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

Norma ISO (seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 0004) Normy dotycz�ce systemów zapewnienia jako�� 

i zarz�dzania systemami zapewnienia jako�ci. 

�
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

Cz��� 10 

Podłogi i posadzki 

CPV 45200000-9 
CPV 45223500-1 
CPV 45430000-0 
CPV 45431000-7 
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1. ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Zakresem niniejszej specyfikacji technicznej s� roboty podłogowe. 

2. ROBOTY PODŁOGOWE 

2.1 Dokumentacj� techniczna, warunki przyst�pienia do robót

� Dokumentacja techniczna powinna zawiera� wymagane rysunki, opisy technologiczne oraz kosztorys 
na podstawie katalogów lub projektu indywidualnego 

� Warunki klimatyczne. Przed wykonaniem posadzki nale�y okre�li� wymagan� przez producenta 
materiałów lub normy i sprawdzi� temperatur� pomieszczenia, w którym b�dzie wykonywana 
posadzka, a ponadto: 
• przy wykonywaniu posadzki z drewna lub materiałów drewnopochodnych nale�y okre�li� równie�

wilgotno�� wzgl�dn� powietrza, 
• przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych i drewna tak�e wilgotno�� podkładu. 

Wyniki pomiarów powinny by� wpisane do dziennika budowy  

2.2 Wykonywanie warstw podkładowych

Podkład ma decyduj�ce znaczenie dla zapewnienia wła�ciwej niezawodno�ci i trwało�ci podłogi. Powinien 
by� dostatecznie sztywny i mie� odpowiedni� wytrzymało�� mechaniczn� oraz równ� i gładk� powierzchni�. 
Przed wykonaniem podkładu nale�y ustali� poło�enie górnej powierzchni posadzki na wysoko�ci ustalonej w 
projekcie. 

2.2.1 Podkłady monolityczne (wylewane) mog� by� wykonywane: 

1) na podło�u, tworz�c z nim podkład zwi�zany 
2) na przekładce z papy lub folii lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, uło�onej na 

podło�u, 
3) na warstwie izolacji przeciwd�wi�kowej lub ciepłochronnej uło�onej na stropie (podkład 

pływaj�cy). 

� Podkłady z betonów i zapraw cementowych wykonuje si� z cementu portlandzkiego i drobnego 
�wiru lub piasku o proporcji składników 1:3 lub 1:4. Mieszank� układa si� warstw� grubo�ci zwykle 
30-40mm, bezpo�rednio na warstwie ochronnej, mi�dzy listwami metalowymi lub drewnianymi 
wyznaczaj�cymi grubo�� podkładu. W okresie kilku pierwszych dni podkład nale�y zwil�a� wod� w 
celu nale�ytego zwi�zania i stwardnienia. Wzdłu� �cian w pomieszczeniach długich lub du�ych 
nale�y wykonywa� szczeliny dylatacyjne obejmuj�ce powierzchni� ok. 20m2+. Podkład monolityczny 
po upływie 6 tygodni od uło�enia jest na tyle suchy, �e umo�liwia wykonanie posadzki. Podkład 
betonowy mo�e - w uzasadnionych przypadkach - stanowi� samoistn� posadzk�. 

� Podkłady gipsowe i gipso- betonowe, tzw. mokre, wykonuje si� z zaczynu gipsowego lub 
gipsobetonu (mieszaniny gipsu z kruszywem). Zaczyn gipsowy szybko wi��e, wymaga wygładzenia 
powierzchni szpachlówk� gipsow� nakładan� warstw� grubo�ci 2-3mm. Podkłady estrichgipsowe 
maj� wy�sz� wytrzymało�� na �ciskanie i zginanie ni� gipsowe, s� łatwiejsze w wykonaniu z 
powodu wolniejszego wi�zania. Podkłady gipsowe i estrichgipsowe wykonuje si� grubo�ci ok. 
40mm. 

� Podkłady samopoziomuj�ce wykonuje si� wykonuje si� z suchej mieszanki po dodaniu ilo�ci wody; 
w skład mieszanki wchodzi m.in. m�czka anhydrytowa (CaSO ); ma wytrzymało�� na �ciskanie 
>20MPa, a na zginanie > 4,5MPa; mo�e by� stosowany w budynkach mieszkalnych i u�yteczno�ci 
publicznej jako: podkład podłogowy zespolony, na warstwie oddzielaj�cej, jako składowa podłóg 
pływaj�cych oraz w systemach ogrzewania podłogowego. Zalet� jego jest szybki czas wi�zania.  
Po wykonaniu podkładu mo�e odbywa� si� na nim ruch pieszy ju� po 6 godzinach. Wad� jest 
ograniczona do 2 max 4mm grubo�� warstwy. Uzyskuje si� równ�, poziom� i gładk� powierzchni�
podkładu bez stosowania dodatkowych zabiegów wyrównuj�cych powierzchni�. Zmniejsza to koszt 
robocizny, ale sucha mieszanka jest stosunkowo droga, dlatego jest stosowana z reguły do 
wyrównania podkładu. 

� Podkłady trocinobetonowe i skałodrzewne (cement Sorela + trociny) charakteryzuj� si� mał�
wytrzymało�ci� mechaniczn�, długim czasem wysychania i s� obecnie rzadko stosowane. 
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� Podkłady asfaltowe wykonuje si� przez wylanie na podło�e mieszaniny roztopionego asfaltu i 
kruszywa mineralnego oraz wygładzenie powierzchni. S� stosowane w obiektach przemysłowych, 
słu��c jednocze�nie jako izolacja przeciwwilgociowa. 

� Podkłady tzw. suche s� układane z płyt pil�niowych twardych i płyt gipsowo-kartonowych. Zalet�
jest łatwo�� monta�u i szybko�� wykonania robót posadzkowych. Trudno�� mo�e stanowi�
uzyskanie równej powierzchni. 
Płyty pil�niowe twarde o grubo�ci 5mm układa si� na warstwie izolacji d�wi�kochłonnej z płyt 
pil�niowych porowatych o grubo�ci 1,9cm jako podkład pod posadzki z deszczułek posadzkowych 
ł�czonych na wpust i pióro, tworz�cych sztywn� płyt�. Podkłady z płyt gipsowo-kartonowych z 
warstw� izolacyjn� lub bez układa si� pod posadzki w pomieszczeniach suchych lub o 
podwy�szonej wilgotno�ci. Płyty układa si� swobodnie na podło�u. Płyty ł�czy si� na zakładk�
klejem poliuretanowym. 

� Podkłady z desek (�lepa podłoga) układa si� na łatach. Na takim podkładzie mo�na wykona�
dowolna posadzk� po zagruntowaniu desek, je�li tworz� dostatecznie sztywn� warstw�. 
Nietypowe podkłady (nowe rozwi�zania) powinny by� wykonywane zgodnie z zaleceniami 
producentów. 

2.2.2 Podło�a jako podkłady.

�elbetowe stropy monolityczne mog� spełnia� rol� podło�a, zwykle  
po wykonaniu warstwy wyrównawczej. W przypadku nie dostatecznej izolacyjno�ci akustycznej lub 
termicznej posadzk� układa si� na warstwie tłumi�cej d�wi�ki lub ciepłochronnej. 

2.3 Wykonywanie warstw wyrównuj�cych i izolacyjnych

Warstw� wyrównuj�c� wykonuje si� wówczas, gdy powierzchnia podło�a nie jest płaszczyzn� poziom� lub 
ma nierówno�ci. Wykonu" je si� j� najcz��ciej z zaprawy cementowej o stosunku obj�to�ciowym cementu do 
piasku równym od 1:3 do1:4. Mo�na stosowa� równie� zapraw� polimerowo-cementow� o tym samym stosunku 
obj�to�ciowym składników albo wspomnian� wy�ej mieszank� samopoziomuj�c�. 
Warstwy izolacyjne, w zale�no�ci od funkcji, jak� maj� spełnia�, mog� by�: przeciwwilgociowe, parochronne, 
wodoszczelne (niekiedy chemoodporne), ciepłochronne, przeciwd�wi�kowe. 

� Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si� na podło�ach le��cych bezpo�rednio na gruncie w celu 
zabezpieczenia podłogi przed wod� lub wilgoci� gruntow�. 

� Izolacje parochronne wykonuje si� w przypadku, gdy w s�siaduj�cych ze sob� pomieszczeniach 
wyst�puj� znaczne ró�nice temperatury, wilgotno�ci i pr��no�ci pary wodnej. 

� Izolacje wodoszczelne wykonuje si� w pomieszczeniach, w których podłoga mo�e by� nara�ona na 
zalewanie wod�. 

� Izolacje cieplne wykonuje si� nad nie ogrzewanymi piwnicami, bramami, loggiami oraz w podłogach 
usytuowanych na podło�u le��cymi bezpo�rednio na gruncie. 

� Izolacje przeciwd�wi�kowe wykonuje si� w konstrukcjach podłóg na stropach mi�dzypi�trowych i 
zale�� one od rodzaju i masy stropu. 
Na stropach lekkich (np. pustaki Akermana) o masie <350 kg/m2 podkład betonowy na warstwie 
izolacji przeciwd�wi�kowej zwi�ksza mas� całej przegrody, zapewniaj�c jej wymagan� izolacyjno��
akustyczn�. Na stropach ci��kich (np. strop �elbetowy) o masie > 350 kg/m2 nie stosuje si� warstw 
tłumi�cych. 

2.4 Wykonywanie posadzek z kamienia naturalnego i sztucznego

2.4.1 Posadzki z kamienia naturalnego 

� Posadzki zewn�trzne wykonuje si� z płyt z mrozoodpornych: skał magmowych, takich jak na 
przykład granit, sjenit, oraz osadowych - piaskowiec itp. 

� Posadzki wewn�trzne mog� by�, poza wymienionymi skałami, wykonane z płyt ze skał 
osadowych, np. marmuru, wapienia zbitego, dolomitu itp. 

� Posadzki z płyt kamiennych układa si� na podkładzie z betonu lub zaprawy o wytrzymało�ci 
na �ciskanie wi�kszej ni� 12MPa. Mog� by� układane na podkładzie z piasku lub na podło�u 
betonowym  na gruncie lub na podło�u gruntowym, zgodnie z obliczeniami zawartymi w 
projekcie. Mocuje si� je najcz��ciej za pomoc� zaprawy cementowej o składzie od 1:3 do 
1:5. 
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2.4.2 Posadzki z kamienia sztucznego (lastryko) 

� Posadzki bez spoinowe z lastryka wykonuje si� z cementu portlandzkiego, pigmentu, 
grysików, grysów i wody, układa z zachowaniem szczelin dylatacyjnych na zwil�onym 
podkładzie betonowym, pomi�dzy listwami wysoko�ci od 1,5 do 2,0cm wyznaczaj�cymi 
grubo�� posadzki. Po upływie 7 dni przeprowadza si� wst�pne szlifowanie powierzchni, która 
po zmyciu wod� jest zaszpachlowana zaczynem cementowym. Po upływie kilku nast�pnych 
dni powierzchni� ponownie szlifuje si� w celu pełnego odkrycia ziaren kruszywa i uzyskania 
gładkiej powierzchni. 

� Posadzki z płyt z odpadów kamiennych powinny by� wykonane zgodnie z instrukcjami i 
zaleceniami producenta. 

� Posadzki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym powinny by�
wykonane zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producentów wyrobów. 

2.5 Wykonywanie posadzek betonu

2.5.1 Dobór posadzek betonowych. 

W zale�no�ci od warunków u�ytkowania, rodzaju obiektu dobiera si� klas� betonu, rodzaj 
wyko�czenia posadzki oraz ustala si� kategori� posadzki (tablica 1.) 

Tablica 1 
Zalecenia doboru posadzki betonowej w zale�no�ci od warunków u�ytkowania  

Warunki u�ytkowania. Obiekt 
Min. klasa 

betonu 
Rodzaj posadzki 

Kategoria 
posadzki: 

Niewielki ruch pieszy Budynki mieszkalne B20 Zacieranie I 

Intensywny ruch pieszy Budynki u�yteczno�ci 
publicznej 

B22,5 

Zacieranie, 
przeciwpo�lizgowa 

II 

Intensywny ruch pieszy, wózki 
ogumione 

Magazyny, wewn�trzne 
drogi dojazdowe 

B25 

Utwardzanie 
Powierzchniowe (zacieranie)

III 

Intensywny ruch pieszy, wózki 
ogumione, ruch lekkich 
pojazdów 

Magazyny, wewn�trzne      
drogi dojazdowe 

B28 

Utwardzanie 
powierzchniowe (zacieranie)

IV 

Ruch pojazdów, w tym na 
kołach stalowych 

Pomieszczenia 
przemysłowe, magazyny

B30 

Utwardzanie 
powierzchniowe 

(zacieranie), twarde 
wypełniacze metaliczne lub 

mineralne w warstwie 
powierzchniowej V 
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Ruch pojazdów, w tym na 
kołach stalowych, obci��enie 
udarowe 

Pomieszczenia 
przemysłowe 

B35 
(podkład:B25)

Wg specjalnego projektu 

VI 

Intensywny ruch pieszy, wózki 
ogumione, ruch lekkich 
pojazdów, ruch pojazdów na 
kołach stalowych, obci��enia 
udarowe 

Chłodnie lub 
posadzka układana 

na starym 
podkładzie 

B35 

Wg specjalnego projektu, 
min. grubo�� 75mm 

VII 

2.5.2 Wymagania stawiane tradycyjnym posadzk� z betonu i zaprawy cementowej 

� Posadzka powinna mie� jednolit� barw�. Powierzchnia posadzki powinna by� zatarta według 
wymaga� dokumentacji technicznej, przy czym nie dopuszczalne s� p�kni�cia i rysy 
włoskowate. Powierzchnia posadzki powinna by� równa. 

� Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekracza� 3mm  w przypadku posadzek 
wykonanych z zaprawy cementowej, oraz 5mm  w przypadku posadzek wykonanych z 
betonu.  

� Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadków nie powinno by� wi�ksze 
ni� 5mm na całej długo�ci lub szeroko�ci posadzki i nie powinno powodowa� zaniku 
zało�onego w projekcie spadku. 

� Posadzka powinna cał� powierzchni� przylega� do podkładu i by� trwale z nim zwi�zana. 
� Grubo�� posadzki wykonanej z zaprawy cementowej powinna wynosi� nie mniej ni� 20mm, a 

z betonu nie mniej ni� 30mm.  
W przypadku wykonania posadzki dwuwarstwowej z zaprawy cementowej grubo�� dolnej 
warstwy powinna wynosi� ok. 20mm, a górnej około 15mm, przy czym grubo�� ł�czna obu 
warstw nie powinna by� mniejsza ni� 30mm. 

� Szczeliny dylatacyjne powinny by� wykonane w miejscach dylatacji całego budynku, przy 
fundamentach maszyn, wzdłu� osi słupów konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczaj�cych 
posadzki o wyra�nie ró�ni�cych si� obci��eniach. Niezale�nie od wykonania szczelin 
dylatacyjnych, wynikłych z konstrukcji budynku, w posadzce powinny by� wykonane 
szczeliny przeciwskurczowe. Szeroko�� szczelin dylatacyjnych powinna wynosi� od 4 do 
12mm. Szczeliny powinny by� wypełnione odpowiednim materiałem wskazanym  
w dokumentacji. Szczeliny mog� by� zabezpieczone płaskownikami stalowymi lub innym 
odpowiednim materiałem zgodnie z dokumentacj� techniczn�. Warunki wykonania posadzek 
betonowych zestawiono w tablicy 2. 

Tablica 2.  
Warunki wykonania tradycyjnych posadzek betonowych 

Najwi�ksze wymiary 

Miejsce wykonania 
posadzki 

Podkłady powierzchni 
[m2] 

Długo�ci boku 
prostok�ta, 

[m] 

Dowolne 
Konstrukcja lub podkład betonowy zwi�zany z 
konstrukcj� stropu (np. strop �ebrowy). 	wie�a 

powierzchnia betonu 

nie 
ogranicza 

si�
- 

Dowolne 
jw. 

Stwardniała powierzchnia betonu 
25 5,5 
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Dowolne 
Podkład betonowy na przekładce  

z piasku i papy na konstrukcji �elbetowej* 
25 5,5 

Na otwartym powietrzu Podkład betonowy na podło�u gruntowym* 5 3 

W pomieszczeniach 
zamkni�tych 

jw. 10 4 

W podziemiach itp., 
pomieszczeniach 
z niewielkimi 
wahaniami temperatury 

jw. 30 6 

* Szczelina przeciwskurczowa powinna by� wykonana równie� w podkładzie 

2.5.3 Nowe rozwi�zania materiałowo-technologiczne posadzek betonowych 

W�ród nowych rodzajów posadzek betonowych o wysokich walorach u�ytkowych wyró�nia si�
odmiany: 

1) modyfikowane ró�nymi domieszkami i dodatkami, 
2) formowane pró�niowo-wibracyjnie, 
3) utwardzane powierzchniowo (utwardzane preparatem proszkowym lub ciekłym),  
4) impregnowane, najcz��ciej polimerem lub prepolimerem (tablica 3). 

� Wykonanie tego rodzaju posadzek polega na odpowiedniej modyfikacji betonu, zastosowaniu 
nowego sposobu jego układania i zag�szczania (metoda wibracyjno-pró�niowa + zacieranie) 
oraz wykorzystaniu modyfikacji powierzchniowej (tablica 4). 

� Typowy współczesny beton posadzkowy to beton klasy B2.5 lub wy�sze, z dodatkiem 
włókien (stalowe, polipropylenowe), modyfikowane dodatkiem krzemionki. i emulsji 
polimerowej  najcz��ciej akrylowej, zawieraj�cy domieszk� superplastyfikatora. Emulsja 
mo�e by� wprowadzana w postaci proszku redyspergowalnego w wodzie. 

� Nowym posadzkom betonowym oprócz wymaga� wytrzymało�ciowych (konstrukcja i 
no�no��) stawiane s� zaostrzone warunki dotycz�ce wła�ciwo�ci eksploatacyjnych, tzn. 
wymagana jest: horyzontalna płasko��, gładko��, łatwa zmywalno��, bezpyłowo��, 
antypo�lizgowo��, jednolita barwa (szara lub w kolorze), a przede wszystkim wysoka 
odporno�� na du�e lokalne naciski, obci��enia udarowe i �cieranie. 

Tablica 3 
Rozwi�zania materiałowo-technologiczne stosowane w wykonawstwie posadzek betonowych 

Układanie betonu Utwardzanie powierzchni Impregnacja Modyfikacje betonu 

• Wibracyjno-
pró�niowe 

+ 
• zacieranie 

+ 
• piel�gnacja 

• preparaty proszkowe  
• preparaty ciekłe 

• preparaty polimerowe i 
prepolimerowe MMA, MMB, 
Styren, TMPTMA*) 

• specjalne wypełniacze 
• mikrokrzemionka 

+ 
superplastyfikatory 

• dyspersje polimerowe 
• inne domieszki  

i dodatki 
*  MMA - metakrylan metylu, MMB - metakrylan butylu, TMPTMA - trójmetylopropanotrójmetakrylan 
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Tablica 4 
Podstawowe operacje technologiczne stosowane przy układaniu i ulepszaniu posadzki betonowej oraz uzyskiwane 
efekty  

Utwardzenie powierzchniowe 
Formowanie. pró�niowo-wibracyjne 

preparatem proszkowym preparatem ciekłym 
Impregnacja 

Operacje technologiczne 
1. Ustawienie prowadnic (elementy 

dylatacyjne)  
2. Uło�enie zbrojenia stalowego 
3. Nało�enie i rozprowadzenie 

mieszanki betonowej 
4. Zag�szczenie mieszanki 

wibratorami �uławowymi 
5.  Wyrównanie i dodatkowe 

zag�szczenie mieszanki łatami 
wibracyjnymi 

6. Uło�enie mat ss�cych  
i pró�niowe odwodnienie 
mieszanki 

7. Zatarcie i wygładzenie 
mechanicznymi zacieraczkami 
typu talerzowego i łopatkowego, 
piel�gnowanie betonu 

1. Rozsypanie preparatu 
na t��ej�cym betonie 

2. Zatarcie zacieraczk�
3. Wygładzenie 

powierzchni 
zacieraczk� z 
dyskiem lub 
zacieraczk� z 
łopatkami 
"pod'k�tem" 

4. Pokrycie �rodkiem 
piel�gnacyjnym 

1. Nało�enie mieszanki 
o konsystencji 
g�stoplastycznej o 
grubo�ci ok. 10mm. 

2. Odczekanie do 
wst�pnego 
utwardzenia 
kompozytu 

3. Zatarcie powierzchni 
r�cznie lub 
mechanicznie 

4. Pokrycie powłokowym 
�rodkiem 
piel�gnacyjnym 

1. Wysuszenie podkładu 
betonowego do stanu 
powietrznosuchego 
(pró�niowanie, 
odpowietrznianie) 

2. Nasycenie ciekłymi 
preparatami 
monomerowymi lub 
prepolimerowymi 

3. Polimeryzacja 
wywołana katalitycznie 
lub przez ogrzewanie 
albo 
napromieniowanie 
b�d� ultrad�wi�kami 

Efekty 
1. Zwi�kszenie wytrzymało�ci na 

�ciskanie do 40% 
2. Zmniejszone zu�ycie cementu 
3. Mo�liwo�� stosowania 

mieszanki betonowej o 
podwy�szonym w:c - nadmiar 
wody jest usuwany 
(pró�niowanie) 

4. Zmniejszenie liczby warstw 
posadzki 

5. Zmniejszenie liczby spoin, 
6. Uzyskanie równej powierzchni 

1. Ulepszona powierzchnia monolityczne zwi�zana z 
podkładem – bez wyra�nej granicy faz 

2. Zwi�kszona odporno�� na �cieranie 
3. Zwi�kszona odporno�� na uderzenie 
4. Poprawa estetyki 

1. Zwi�kszenie 
wytrzymało�ci na 
�ciskanie i zginanie 

2. Zwi�kszenie 
odporno�ci na 
uderzenie 

3. Zmniejszenie 
nasi�kliwo�ci 

4. Zwi�kszenie 
mrozoodporno�ci 

5. Zwi�kszenie 
odporno�ci chemicznej 

6. Poprawa estetyki 

2.6 Wykonywanie posadzek ceramicznych (z terakoty, grysu i klinkieru)

2.6.1 Posadzki z płytek terakotowych 

Mocowane s� klejem lub zapraw� cementow�, najcz��ciej na cienkiej spoinie grubo�ci od 3 do 
6mm, w zale�no�ci od wielko�ci płytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podło�u rozprowadza 
si� j� szpachl� lub pac� z�bat� o wysoko�ci z�bów od 5 do 8mm. 

2.6.2 Posadzki z gresów 

Charakteryzuj� si� nisk� nasi�kliwo�ci�, wysok� twardo�ci�, wytrzymało�ci� i mrozoodporno�ci�. 
Gresy mocuje si� klejem, tak samo jak płytki tarakotowe. 

2.6.3 Posadzki z płytek glinianych to nowy wyrób II

To nowy wyrób uzyskiwany przez wypalanie specjalnych glin ceramicznych. Płytki mog� mie�
faktur� rustykaln�, gładk� lub porowat�. Produkowane s� jako płytki kwadratowe lub o�miok�tne, 
przeznaczone do wn�trz oraz kwadratowe przeznaczone na zewn�trz budynku. Wymiary płytek: od 200 do 
600 / 200 do 400mm i grubo�ci 10 do 35mm. Twardo�� w skali Mohsa 3-5, �cieralno�� (na tarczy 
Boehmego) 500 mm3, i nasi�kliwo�� 3-9%, wytrzymało�� na zginanie 22MPa. Produkowane s� w kolorze 
naturalnej ceramiki czerwonej. Płytki mocuje si� klejem lub na zapraw� cementow�. W systemie produkuje 
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si� dodatkowo stopnice, cokoły itp. Płytki s� mrozoodporne i odporne na szok termiczny. Płytki gliniane 
stosuje si� jako posadzki tarasów i balkonów wewn�trz i na zewn�trz budynków. 

2.6.4 Posadzki z cegły klinkierowej i płytek klinkierowych 

� Cegła klinkierowa budowlana lub drogowa słu�y do wykonywania posadzek w obiektach, 
gdzie wyst�puje ruch pojazdów lub wózków, 
 a wi�c w halach fabrycznych, magazynach, kotłowniach itp. Posadzki z cegieł klinkierowych 
mo�na wykonywa� na stropach, na podło�ach betonowych le��cych na gruncie lub na 
podkładzie z piasku. Je�li posadzka nie b�dzie nara�ona na znaczny ruch lub du�e 
obci��enia, podło�e wykonuje si� z piasku; grubo�� warstwy ok. 15cm.  
Na mocnym podkładzie betonowym lub �elbetowym po uło�eniu zaprawy cementowo-
wapiennej o stosunku 1:6 i grubo�ci około 2cm układa si� cegł� na płask lub na r�b, 
pozostawiaj�c spoiny pionowe cz��ciowo nie wypełnione. Spoiny te zalewa od góry rzadk�
zapraw� cementow� 1:5. Cegły klinkierowe układane na zaprawie kwasoodpornej i 
szczelinach wypełnionych odpowiednimi kitami chemoodpornymi tworz� posadzki odporne 
na działanie kwasów. 

� Płytki klinkierowe mocuje si� najcz��ciej na klej. Jako dodatkowe elementy systemu 
produkuje si�: cokoły, płytki naro�ne stopnice itp. Płytki klinkierowe s� mrozoodporne, 
kwasoodporne oraz odporne na szok termiczny. Płytki stosuje si� na posadzki podłóg 
wewn�trz i na zewn�trz budynku oraz tarasów, balkonów i schodów. 

� Wykona posadzek powinno by� zgodne z instrukcjami i zaleceniami producenta. 

2.7 Wykonywanie posadzek z drewna i materiałów drewnopochodnych

2.7.1 Podłoga z desek 

Z drewna np. sosnowego, �wierkowego itp. Deski ł�czy si� na pióro i wpust oraz mocuje do 
legarów za noc� gwo�dzi tzw. krytych, wbijanych w pióro deski. 

2.7.2 Posadzki z. deszczułek litych (parkiety). 

Stosuje si� deszczułki z drewna twardego li�ciastego, np. d�bowego, bukowego, jesionowego itp. 
Parkiety z deszczułek stosje si� tylko w pomieszczeniach suchych. Ł�czone s� na pióro i wpust i 
mocowane do podło�a za pomoc� kleju lub gwo�dzi. Posadzki układa si� na podło�u betonowym, 
drewnianym itp. Parkiety mog� by� dostosowane do ogrzewania podłogowego. 

2.7.2 Posadzki z paneli podłogowych 

S� nowym rozwi�zaniem posadzek z materiałów drewnopochodnych i �ywic syntetycznych. 
Wierzchnia warstwa panelu jest wykonana z laminatu, najcz��ciej melaminowego z włóknami 
celulozowymi, warstwa no�na z płyty HDF i warstwa spodnia z �ywicy melaminowej z warstw�
przeciwpr��n�. Panele s� ł�czone na pióro i wpust klejem i swobodnie układane na warstwie cienkiej 
g�bki (podłoga pływaj�ca) lub przyklejane do podło�a zgodnie z zaleceniami producenta. Mog� by�
układane na podło�u z drewna, betonu itp. Stosowane s� w budownictwie mieszkalnym i u�yteczno�ci 
publicznej. Panele mog� by� produkowane jako odporne na uderzenia, zarysowania, promieniowanie UV, 
rozpuszczalniki i kwasy; s� dostosowane do ogrzewania podłogowego. 

2.7.3 Posadzki z desek klejonych

Z drewna d�bowego, bukowego, klonowego itp. Ł�czy si� je na pióro i wpust i mocuje za pomoc�
kleju do podło�a z: betonu, metalu, drewna, podłóg �ywicznych, linoleum itp. Zalecane jest wykonanie pod 
posadzk� (w zale�no�ci od warunków) wymaganej izolacji akustycznej, termicznej i przeciwwilgociowej. 
Posadzki z desek klejonych stosowane s� wewn�trz pomieszcze� w budownictwie mieszkaniowym i 
u�yteczno�ci publicznej. 

2.7.4 Posadzki z wykładziny korkowej 

Maj� struktur� wielowarstwow�. Warstw� wierzchni� stanowi korek dekoracyjny powlekany 
lakierem lub foli� z PVC, warstw� spodni� korek zag�szczony. Posadzki z korka układa si� na podło�u z 
betonu, kamienia, płytek ceramicznych, drewna itp. i mocuje za pomoc� kleju dyspersyjnego lub kleju 
rozpuszczalnikowego do PVC. 
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2.7.5 Posadzki dystansowe 

Wykonywane s� w pomieszczeniach, w których istnieje konieczno�� poprowadzenia pod podłog�
przewodów elektrycznych, przewodów sieci komputerowych lub kanałów wentylacyjnych. Materiał płyty 
podestu składa si� ze sprasowanej płyty wiórowej powleczonej laminatem, foli� aluminiow� lub stalow�
blach� ocynkowan�, uło�onej np. na lekkim betonie, płycie aluminiowej itp. w galwanizowanej ramie 
stalowej. Płyty mog� mie� ró�ne wyko�czenie powierzchni górnej, np. laminat, wykładzina PVC, 
wykładzina dywanowa itp. Płyty układa si� swobodnie na stopach przyklejonych, przykr�conych lub 
przybitych do podło�a. Masa 1m2 podłogi mo�e wynosi� od 10 do 130kg. Wykonanie podłogi zgodnie z 
instrukcj� producenta wyrobu. 

2.8 Wykonywanie posadzek z tworzyw sztucznych

2.8.1 Kompozycje podłogowe z zastosowaniem �ywic syntetycznych 

Słu�� do wykonywania bezspoinowych posadzek. Kompozycje te składaj� si� ze składnika 
�ywicznego, utwardzacza, wypełniaczy mineralnych oraz pigmentów i �rodków pomocniczych. Proces 
utwardzania posadzek polega na reakcji chemicznej �ywicy z utwardzaczem. Proces ten odbywa si� w 
temperaturze pokojowej. 

2.8.2 Rodzaje posadzek.

Spo�ród ró�nych rozwi�za� posadzek �ywicznych znaczenie praktyczne maj�: epoksydowe, 
poliuretanowe, akrylowe, epoksydowo-poliuretanowe, winylowo-estrowe, poliestrowe.Wymienione 
posadzki wykonywane s� w nast�puj�cych wersjach technicznych  

a) powłoki cienkowarstwowe, grubo�ci ok. 0,5mm, 
b) samorozlewne, grubo�ci 1,5-4,0mm, 
c) szpachlowe i zacierane, grubo�ci 3,0-25,0mm,  
d) elastyczne, grubo�ci 2,0-4,0mm. 

2.8.3 Posadzki �ywiczne 

Charakteryzuj� si�: krótkim czasem utwardzania, wysok� wytrzymało�ci� na �ciskanie, zginanie i 
rozci�ganie, wysok� oporno�ci� na �cieranie (transport kołowy), wysok� chemoodporno�ci�, bardzo dobr�
przyczepno�ci� do podło�a betonowego, mo�liwo�ci� barwienia oraz ró�norodnego kształtowania 
powierzchni, łatwo�ci� konserwacji i piel�gnacji. 

� Przeznaczone s� do stosowania wewn�trz pomieszcze� w budownictwie ogólnym i 
przemysłowym według okre�lonych przez producenta szczegółowych zalece�
technologicznych. 

� Wykonuje si� je na mocnym, nie pyl�cym, suchym i nie zanieczyszczonym podkładzie 
betonowym. 

� W czasie wykonywania i utwardzania posadzek �ywicznych temperatura w pomieszczeniach 
powinna wynosi� od +10°C do +35°C, a wilgotno �� wzgl�dna powietrza - w granicach od 55 
do 75%. 

� Posadzki �ywiczne uzyskuj� pełne wła�ciwo�ci techniczno-u�ytkowe po ok. 7 dniach 
utwardzania, a pełn� odporno�� chemiczn�  po 14 dniach. 

� Wymagania jako�ciowe dla poszczególnych komponentów materiałowych (składników) 
okre�la producent wyrobu. 

� Wła�ciwo�ci techniczne dla kompozycji �ywicznych (�ywic) w stanie nieutwardzonym podano 
w tablicy 5, a w stanie utwardzonym w tablicy 6. 

Tablica 5 
Kompozycja w stanie nieutwardzonym  

Wymagania dla posadzek typu: Lp. Wła�ciwo�ci 
Powłokowego wylewanego szpachlowego 

i zacieranego 
elastycznego 

1 G�sto�� [g/cm3] Warto�� deklarowana przez producenta. W stosunku do podanej warto�ci cecha 
mo�e ró�ni� si� najwy�ej o 5% 
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2 Lepko�� kompozycji po zmieszaniu 
składników [sek.] 

Warto�� deklarowana przez producenta. W stosunku do podanej warto�ci cecha 
mo�e ró�ni� si� najwy�ej o 5% 

3 Rozlewno�� po zmieszaniu 
składników po 10min. i 24h [cm] ≥20,0 ≥20,0 - ≥20,0 

4 Czas �ycia (�ywotno��) Warto�� deklarowana przez producenta. W stosunku do podanej warto�ci cecha 
mo�e ró�ni� si� najwy�ej o 5% 

5 Czas utwardzania 
(koniec) [min] 

≤480 ≤480 ≤480 ≤480 

6 Zawarto�� substancji 
lotnych w składniku 
�ywicznym 
i utwardzaczu* [%] 
- w temperaturze 23±1°C 
- w temperaturze 80±1°C 

≤1 
≤2 

7 Skurcz liniowy [%] - ≤0,3 ≤0,2 ≤0,2 
8 Zgodno�� nakładania 

i rozprowadzania 
Nie precyzuje si� wymaga� ilo�ciowych.  
Kompozycja �ywiczna powinna umo�liwi� wykonanie posadzki powszechnie 
stosowanymi technikami robót 

9 Sedymentacja składnika 
�ywicznego 

Nie precyzuje si� wymaga� ilo�ciowych. 
W warunkach składowania i transportu nie powinno wyst�pi� zjawisko 
rozwarstwiania si� składników, uniemo�liwiaj�ce ujednolicenie przez r�czne lub 
mechaniczne mieszanie 

* Dotyczy kompozycji bezrozpuszczalnikowych - według deklaracji producenta 

Tablica 6 

Kompozycja w stanie utwardzonym 

Wymagania dla posadzek typu Lp Wła�ciwo�ci 
powłokowego wlewanego Szpachlowego i 

zacieranego 
Elastycznego 

1 Wytrzymało�� na �ciskanie [MPa] 
a) dla lekkiego transportu 
b) dla �redniego transportu 
c) dla ci��kiego transportu 

-* 
-* 
-* 

≥30,0 
≥45,0 
≥50,0 

≥30,0 
≥45,0 
≥50,0 

-* 
-* 
-* 

2 Wytrzymało�� na zginanie [MPa] 
a) dla lekkiego transportu 
b) dla �redniego transportu 
c) dla ci��kiego transportu 

-* 
-* 
-* 

≥20,0 
≥25,0 
≥30,0 

≥20,0 
≥35,0 
≥40,0 

-* 
-* 
-* 

3 Wytrzymało�� na rozci�ganie [MPa} -* -* -* ≥12,00 
4 Wydłu�enie wzgl�dne przy rozci�ganiu 

[MPa] 
-* -* -* ≥10,00 

5 Twardo�� [MPa lub jednostka Shore’a] -* ≥100,0 ≥100,0 -* 
6 	cieralno��

a) na tarczy Boehmego [cm3/50cm2] 
b) w aparacie Stuttgart [mm] 

-* 
≤0,09 

≤12,0 
-* 

≤12,0 
-* 

-* 
≤0,09 

7 Przyczepno�� do betonu klasy B25 
[MPa] ≥1,5 ≥1,5 ≥1,5 ≥1,5 

8 Odporno�c na �cieranie udarowe [ilo��
obrotów urz�dzenia RS-1] 
a) dla lekkiego transportu 
b) dla �redniego transportu 
c) dla ci��kiego transportu 

-* 
-* 
-* 

800-1500 
1500-3000 
3000-5000 

100-1500 
1500-3500 
3500-5000 

≥1000 
1500-2500 
-* 

9 Współczynnik rozszerzalno�ci cieplnej 
liniowej [1oC×10-5] w przedziale 
temperatur 0-40oC 

-* 9,0 9,0 9,0 

10 Współczynnik tarcia kinetycznego 
(�lisko��) 



101

a) na sucho 
b) po zawilgoceniu 
c) po zaoliwieniu 

≥0,24 
≥1,12 
≥0,08 

≥0,24 
≥1,12 
≥0,08 

≥0,24 
≥1,12 
≥0,08 

≥0,24 
≥1,12 
≥0,08 

11 Odporno�� na uderzenie [mm2] -* ≤70,0 ≤70,0 ≤70,0 
12 Nasi�kliwo�� wody [%] ≤2,0 ≤2,0 ≤2,0 ≤2,0 
13 Odporno�� chemiczne [%] zamiany 

masy po 28 dniach zanurzenia w 
roztworze agresywnym 
a) całkowicie odporne 
b) cz��ciowo odporne 
c) nieodporne 

-* 

  

1,0-2,0 
2,0-5,0 
>5,0 

14 Klasyfikacja ogniowa Warunki techniczne, jakimi powinny odpowiada� budynki 
15 Wła�ciwo�ci sanitarno-higieniczne Składniki nieszkodliwe dla zdrowia o st��eniach substancji dopuszczalnych 

przez CIOP. Posadzka nieszkodliwa dla zdrowia po 3 tygodniach 
utwardzania – st��enie substancji szkodliwych nie powinny przekracza�
wymaga� MZiO	. 

* Nie okre�la si� wymaga�

2.8.4 Posadzki antyelektrostatyczne 

Mog� by� antystatyczne i przewodz�ce. Oporno�� elektryczna posadzek antystatycznych 
powinna by� tak mała, aby umo�liwi� odprowadzenie elektryczno�ci statycznej, jednak�e na tyle du�a, 
�eby zapobiec upływowi pr�du z urz�dze� pod napi�ciem, np. le��cych na podłodze kabli elektrycznych. 
Dla posadzek przewodz�cych nie wymaga si� dolnego ograniczenia oporno�ci  s� one przeznaczone tylko 
do pomieszcze� zagro�onych wybuchem, w których podj�to równie� inne �rodki dla zapewnienia 
"nieiskrzenia". 
Obni�enie oporu elektrycznego posadzki �ywicznej uzyskuje si� przez wprowadzenie do mieszanki 
�ywicznej przewodz�cych wypełniaczy, na przykład grafitu b�d� proszków metalicznych. Niezale�nie od 
tego wprowadza si� układ zło�ony z siatki miedzianej w celu odprowadzenia ładunków. 

2.8.5 Posadzki z PVC 

Mog� by� wykonane z płytek lub wykładzin rulonowych.  
� Posadzki z płytek PVC układane s� przede wszystkim na monolitycznych podkładach 

cementowych lub gipsowych na gładk� powierzchni� (z warstw� wygładzaj�c�), a tak�e  
na podło�u metalowym. Płytki mocuje si� za pomoc� kleju dyspersyjnego lub kontaktowego 
(do metalu lub płyt wiórowych). Temperatura układania pokojowa, powy�ej 15°C. Posadzka 
mo�e by� u�ytkowana po 24 godzinach od uło�enia. Z płytek PVC mo�na wykonywa�
posadzki antypo�lizgowe, antyelektrostatyczne z izolacj� akustyczn�. Szczegóły wykonania 
posadzek wg instrukcji producentów wyrobów. 

� Posadzki z wykładzin rulonowych z PVC stosowane s� jako jednorodne i z warstw�
izolacyjn� spienion� lub z filcu. Wykładziny mog� by� układane na podło�u betonowym z 
masy samopoziomuj�cej, metalu, płyt wiórowych itp. Wykładzin� mocuje si� za pomoc�
klejów dyspersyjnych (wykładziny o powierzchni do 20m2 mo�na układa� za pomoc� ta�m 
dwustronnie klej�cych). U�ytkowanie po 24 godzinach lub po zaniku zapachu. 

2.8.6 Posadzki gumowe i kauczukowe. 

Temperatura układania - pokojowa. Mocowanie wykładzin gumowych  
i kauczukowych za pomoc� kleju dyspersyjnego (kauczukowe równie� za pomoc� kleju poliuretanowego). 
U�ytkowani  wykonanej posadzki po 24 godzinach dla obu rodzajów. 

2.8.7 Wykładziny dywanowe 

Układa si� w temperaturze 15°C, u �ytkowanie po 24 godz. od wykonania. Mocowanie za pomoc�
klejów dyspersyjnych lub układanie lu�ne. Ze wzgl�du na zró�nicowanie wyrobów i producentów wykładzin 
z tworzyw sztucznych wykonanie posadzek powinno odbywa� si� zgodnie ze szczegółowymi zaleceniami 
producentów. 
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2.9 Wykonywanie podłóg zewn�trznych

Podłogi zewn�trzne wykonuje si� na tarasach spoczywaj�cych na gruncie, na dziedzi�cach zewn�trznych 
itp., a tak�e na tarasach nad pomieszczeniami, czyli na stropodachach. Konstrukcja takiej podłogi obejmuje 
wszystkie warstwy izolacyjne, takie jak: paroizolacja, izolacja cieplna, warstwa ochronna. warstwa wyrównawcza  
ze spadkiem i izolacja wodoszczelna. W celu zabezpieczenia izolacji wodoszczelnej przed zniszczeniem wskutek 
ruchów termicznych warstw podłogi układa si� j� na warstwie po�lizgowej. 

Konstrukcj� podłogi zewn�trznej tarasu

� Do izolacji termicznej tarasów stosuje si� m.in.: płyty styropianowe o g�sto�ci min. 30 kg/m3, szkło 
piankowe czarne, płyty z wełny mineralnej hydrofobizowane, płyty z pianki poliuretanowej, płyty 
twarde z wełny mineralnej, płyty warstwowe z rdzeniem styropianowym b�d� z pianki poliuretanowej z 
okładzinami z materiałów rolowych. 

� Do hydroizolacji tarasów stosuje si�: preparaty asfaltowe do gruntowania podło�a, materiały rolowe, 
papy asfaltowe termozgrzewalne, nie zgrzewalne i samoprzylepne: z masami powłokowymi 
niemodyfikowanymi lub modyfikowanymi zarówno elastomerami termoplastycznymi, jak równie�
plastomerami z ró�nymi typami osnów, folie budowlane z tworzy sztucznych, lepiki asfaltowe (na 
zimno i na gor�co). 

� Materiały uszczelniaj�ce: kity, ta�my uszczelniaj�ce. 
� Na nawierzchniow� warstw� na tarasach stosuje si�: płytki kamionkowe, płytki klinkierowe, płytki 

lastrykowe, płyty betonowe i kamienne, betony cementowe lub asfalt lany. 
� Materiały stosowane do: 
• izolacji wodochronnej powinny by� odporne na korozj� biologiczn� i powinny cechowa� si� du��

elastyczno�ci�, 
• izolacji termicznej powinny by� nienasi�kliwe, odporne na działanie czynników biologicznych i 

odpowiednio sztywne. Niedopuszczalne jest przyklejanie izolacji termicznej ze styropianu lepikami i 
klejami zawieraj�cymi rozpuszczalniki organiczne. 

� Nawierzchnia tarasu powinna by� wykonana z materiałów spełniaj�cych nast�puj�ce warunki: 
nasi�kliwo�� maks. 4%, mała �cieralno�� i antystatyczno�� powierzchni, odpowiednia szorstko��, 
odporno�� na czynniki eksploatacyjne, takie jak: długo- i krótkotrwałe działanie temperatury, zmienne 
warunki wilgotno�ciowe, opady deszczu lub �niegu, w rejonach uprzemysłowionych - na czynniki 
agresywne oraz obci��enia eksploatacyjne statyczne i dynamiczne. 

� Nale�y unika� ł�czenia ze sob� materiałów, które mog� szkodliwie na siebie oddziaływa� i obni�a�
jako�� izolacji; układ izolacyjny, w którym blacha ołowiana lub cynkowa ma kontakt z zapraw�
cementow�, jest niedopuszczalny, materiały te powinny by� oddzielone np. za pomoc� przekładki z 
papy lub folii; podobnie rozwi�zania z uwzgl�dnieniem kilku rodzajów metali, np. blachy stalowej 
ocynkowanej lub miedzianej, s� niedopuszczalne. 

� Wykonanie warstw. konstrukcji podłogi tarasu, tzn. podło�a pod warstw� izolacyjn�, izolacji 
wodochronnej, warstwy po�lizgowej, warstwy nawierzchniowej oraz ew. izolacji parochronnej i 
termicznej powinno by� zgodne z instrukcj� ITB. 

3. ODBIÓR ROBÓT

3.1 Prawidłowo�� wykonania robót oraz ich zgodno�� z projektem

Sprawdza si� podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego cz��ci. Podstaw� odbioru robót s�
dokumenty: 

� projekt techniczny zawieraj�cy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezb�dne do wykonania 
robót; na rysunkach- wykonawczych powinny by� uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie 
wykonywania robót,  
a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzór 
techniczny, 

� dziennik budowy, 
� certyfikaty lub �wiadectwa zgodno�ci materiałów, 
� Polskie Normy i aprobaty techniczne okre�laj�ce wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

poszczególnych rodzajów podłóg. 

W dzienniku budowy dokonuje si� zapisów dotycz�cych mi�dzyoperacyjnych odbiorów poszczególnych 
robót zanikaj�cych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podkładów, od których jako�ci zale�y ostateczna 
warto�� techniczna podłóg. 
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Badania wykonanych podłóg składaj� si� z bada� po�rednich, które obejmuj� badania materiałów, podkładów, 
warstw izolacyjnych itp., oraz bada� bezpo�rednich obejmuj�cych sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania 
posadzki. 

3.2 Odbiór jako�ciowy materiałów

Dokonuje si� po dostarczeniu ich na budow�. Nale�y sprawdzi� zgodno�� wła�ciwo�ci technicznych z 
wymaganiami odpowiedniej norm lub innych dokumentów (aprobat technicznych), zezwalaj�cych na. stosowanie 
ich w budownictwie. 
Przy odbiorze zako�czonych robót nale�y dokona� sprawdzenia materiałów na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i zał�czonych za�wiadcze� (certyfikaty, �wiadectwa zgodno�ci) z kontroli, stwierdzaj�cych zgodno��
u�ytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami i aprobatami 
technicznymi. Materiały u�yte do wykonania posadzki, nie maj�ce dokumentów stwierdzaj�cych ich jako�� i 
nasuwaj�ce z tego wzgl�du w�tpliwo�ci, powinny by� poddane badaniom przez upowa�nione laboratoria. 

3.3 Odbiór poszczególnych etapów robót

� Odbiór podło�a powinien obejmowa�: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie wytrzymało�ci, równo�ci, 
czysto�ci i stanu wilgotno�ci podło�a lub podkładu, sprawdzenie spadków podło�a lub podkładu i 
rozmieszczenia wpustów podłogowych. 

� Odbiór warstw. izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza si� w nast�puj�cych etapach robót: po 
wykonaniu podło�a, po uło�eniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub 
uło�eniem podkładu. Przy odbiorze wykonuje si�: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie równo�ci, 
czysto�ci, wilgotno�ci podło�a, sprawdzenie grubo�ci i ci�gło�ci warstwy izolacyjnej. 

� Odbiór podkładu powinien by� przeprowadzony na nast�puj�cych etapach robót: po wykonaniu 
warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas układania podkładu, po całkowitym 
stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymało�ci na �ciskanie na próbkach kontrolnych. 

� W ramach odbioru powinno si� wykona� sprawdzenie: 
• materiałów, 
• prawidłowo�ci uło�enia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 
• grubo�ci podkładu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach, 
• wytrzymało�ci podkładu na �ciskanie i zginanie na podstawie wyników bada� laboratoryjnych, 

badania nale�y przeprowadza� dla podkładów cementowych i anhydrytowych; powinny by� one 
wykonywane nie rzadziej ni� 1 raz na 1000m2 podkładu, 

• równo�ci podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty 
kontrolnej, odchylenia stanowi�ce prze�wity mi�dzy łat� i podkładem nale�y mierzy� z 
dokładno�ci� do 1mm, 

• odchyle� od płaszczyzny poziomej lub okre�lonej wyznaczonym spadkiem za pomoc�
dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia nale�y mierzy� z dokładno�ci� do 1mm, 

• prawidłowo�ci osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów podłogowych, 
płaskowników itp.), badanie nale�y wykonywa� przez ogl�dziny, 

• prawidłowo�ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. 

3.4 Odbiór ko�cowy robót podłogowych

Polega na stwierdzeniu zgodno�ci wykonanej podłogi z dokumentacj� projektowo-kosztow�. Oceny 
zgodno�ci dokonuje si� przez ogl�dziny i pomiary posadzki, a całej konstrukcji podłogi na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i protokołów odbiorów mi�dzyfazowych. 
W ramach odbioru ko�cowego nale�y sprawi�: jako�� u�ytych materiałów, warunki wykonania robót (warunki 
wilgotno�ciowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w dzienniku budowy, prawidłowo�� wykonania warstw 
konstrukcyjnych podłogi, tj. podkładu, warstw izolacyjnych, na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub 
protokołów odbiorów mi�dzyfazowych. 
Ocen� prawidłowo�ci wykonania posadzki przeprowadza si�, gdy posadzka osi�gnie pełne wła�ciwo�ci 
techniczne. 
Odbiór posadzki powinien obejmowa� sprawdzenie: 

� wygl�du zewn�trznego na podstawie ogl�dzin i oceny wizualnej, 
� równo�ci za pomoc� łaty kontrolnej, 
� odchyle� od płaszczyzny poziomej lub okre�lonego spadku za pomoc� łaty kontrolnej i poziomnicy, 
� poł�czenia posadzki z podkładem na podstawie ogl�dzin, 
� grubo�ci posadzek monolitycznych na podstawie pomiarów dokonanych w czasie wykonywania 

posadzki, 
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� wytrzymało�ci na �ciskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza si� na próbkach kontrolnych 
pobranych w czasie wykonywania posadzki), 

� prawidłowo�ci (przez ogl�dziny) osadzenia w posadzce kratek �ciekowych, 
� prawidłowo�ci (przez pomiar) wykonania styków materiałów posadzkowych tj. pomiar odchyle� od 

prostoliniowo�� pomiar szeroko�ci spoin 
� wyko�czenia posadzki (przez ogl�dziny), zamocowania cokołów, listew podłogowych, 

Gdy w projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na �cieranie, nale�y przeprowadzi�
badanie �cieralno�ci na próbkach materiału pobranego podczas wykonywania posadzki 

NORMY

PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-63/B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych lastry. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

Cz��� 11 

Stolarka budowlana 

CPV 45200000-9 
CPV 45420000-1 
CPV  45420000-7 
CPV 45421134-2 

105 



106

1. WST�P

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
stolarki drzwiowej i okiennej. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót obj�tych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu wykonanie 
monta�u bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. 
W skład tych robót wchodzi: 
B.13.01.00. Drzwi i bramy 
B.13.02.00. Okna i na�wietla. 

1.4 Okre�lenia podstawowe. 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno��  
z doku mentacj� projektow�, SST i poleceniami In�yniera. 

2. MATERIAŁY 

Wbudowa� nale�y stolark� kompletnie wyko�czon� wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

2.1 Drewno 

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by� stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte odpowiadaj�ce 
normom pa�stwowym. 
Wilgotno�� bezwzgl�dna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera� si� w granicach 10-16%. 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by� wi�ksze ni� podano 
poni�ej. 

Ró�nice wymiarów w mm okien drzwi 

wymiary zewn. o�cie�nicy    do 1m    5 5 
powy�ej 1m                                                                   5 5 

ró�nica długo�ci przeciwległych elementów  do 1m    1 1 
o�cie�nicy mierzona w �wietle   powy�ej 1m   2 2 
skrzydło we wr�bie     szeroko�� do 1m  1 

powy�ej 1m                                                                   2 
wysoko�� powy�ej 1m                                                                           2 
ró�nica długo�ci przek�tnych   do 1m    2 
przek�tnych skrzydeł we wr�bie    1 do 2m   3 3 

powy�ej 2m                                                                   3 3 
przekroje szeroko��    do 50mm   1 

powy�ej 50mm                                                                  2 
elementów grubo��     do 40mm   1 

powy�ej 40mm                           2 
grubo�� skrzydła         1 
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2.2 Okucia budowlane. 

2.2.1 Ka�dy wyrób stolarki budowlanej powinien by� wyposa�ony w okucia zamykaj�ce, ł�cz�ce, 
zabezpieczaj�ce i uchwytowo-osłonowe. 

2.2.2 Okucia powinny odpowiada� wymaganiom norm pa�stwowych, a w przypadku braku takich 
norm wymaganiom okre�lonym w �wiadectwie ITB dopuszczaj�cym do stosowania wyroby 
stolarki budowlanej wyposa�one w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

2.2.3 Okucia stalowe powinny by� zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone nale�y, przed ich zamocowaniem, pokry� mini� ołowian� lub farb�
ftalow�, chromianow� przeciwrdzewn�. 

2.3 �rodki do impregnowania wyrobów stolarskich. 

2.3.1 Elementy stolarki budowlanej powinny by� zabezpieczone przed korozj� biologiczn�. 

Nale�y impregnowa�: 
• elementy drzwi, 
• powierzchnie stykaj�ce si� ze �cianami o�cie�nic. 

2.3.2 Doboru �rodków impregnacyjnych nale�y dokona� zgodnie z wytycznymi stosowania �rodków 
ochrony drewna podanymi w �wiadectwach ITB wymienionych w SST  

2.3.3 �rodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mog� zawiera� składników 
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie� pozytywn� opini� Pa�stwowego Zakładu Higieny. 

2.3.4 �rodków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewn�trznych 
elementów stolarki budowlanej nara�onych na bezpo�redni  działanie czynników 
atmosferycznych - nie nale�y stosowa� do zabezpieczania powierzchni elementów od strony 
pomieszczenia. 

2.4 �rodki do gruntowania wyrobów stolarskich. 

2.4.1 Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej nale�y stosowa� pokost naturalny lub 
syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania. 

2.4.2 Je�eli na budow� dostarczona jest stolarka gruntowana, nale�y poda� rodzaj �rodka u�ytego 
do gruntowania. 

2.5 Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej. 

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej nale�y stosowa�: 
• do elementów konfekcjonowanych nale�y stosowa� zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschn�cych 

wg. BN-71/61l3-46 
• do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901l2002, oraz farby ftalowe ogólnego 

stosowania wg. BN-79/6115A4 lub emalie olejno-�ywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg. BN-76/6115-
38. 

2.6 Szkło 

Do szklenia nale�y stosowa� szkło płaskie walcowane wg. PN  78/B-l3050. 

2.7 Kity 

Do uszczelniania szyb stosowa� kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997 

2.8 Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby nale�y przechowywa� w magazynach zamkni�tych, suchych i przewiewnych zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by� utwardzone, poziome i równe. Wyroby nale�y układa� w 
jednej lub kilku warstwach w odległo�ci nie mniejszej ni� 1m od czynnych urz�dze� grzejnych i zabezpieczy�
przed uszkodzeniem. 
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2.9 Stolarka okienna i drzwiowa z PGV wg instrukcji producenta 

3. SPRZ�T 

Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu zaakceptowanego przez In�yniera. 

4. TRANSPORT 

Ka�da partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawiera� wszystkie elementy przewidziane norm� lub 
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa� i transportowa� w odr�bnych 
opakowaniach. 
Elementy do transportu nale�y zabezpieczy� przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi� w miar� mo�liwo�ci przy u�yciu. palet lub jednostek 
kontenerowych. 
Elementy mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu zaakceptowanymi przez In�yniera, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami; przesuni�ciem lub utrat� stateczno�ci. . 
Sposób składowania wg punktu 2.8. 

5. WYKONIANIE ROBÓT 

5.1 Przygotowanie o�cie�v. 

5.1.1 Przed osadzeniem stolarki nale�y sprawdzi� dokładno�� wykonania o�cie�a, do którego ma 
przylega� o�cie�nica. W przypadku wyst�puj�cych wad w wykonaniu o�cie�a lub zabrudzenia 
powierzchni o�cie�a, o�cie�e nale�y naprawi� i oczy�ci�. 

5.1.2 Stolark� okienn� nale�y zamocowa� w punktach rozmieszczonych w o�cie�u zgodnie z 
wymaganiami podanymi w tabeli poni�ej. 

Wymiary zewn�trzne (cm) 
Rozmieszczenie 
Punktów zamocowa�

wysoko�� Szeroko��

Liczba punktów 
zamocowa�

w nadpro�u i progu na stojaka 

do 150 4 nie mocuje si� po f 

150 ± 200 6 po2 po2 Do 150 

powy�ej 200 8 po 3 po 2 

do 150 6 me mocuje si� po 3 

150 ± 200 8 po 1 po 3 Powy�ej 150 

powy�ej 200 100 po 2 po3 

5.1.3 Skrzydła okienne i drzwiowe, o�cie�nice powinny mie� usuni�te wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np p�kni�cia, wyrwy. 

Wymienione ubytki nale�y wypełni� kitem syntetycznym (ftalowym). 

5.2 Osadzanie- i uszczelnianie stolarki 

5.2.1 Osadzanie stolarki okiennej 

W sprawdzone i przygotowane o�cie�e nale�y wstawi� stolark� na podkładkach lub listwach. Elementy kotwi�ce 
osadzi� w o�cie�ach. 
Uszczelnienie o�cie�y nale�y wykona� kitem trwale plastycznym, a szczelin� przykry� listw�. 
Ustawienie okna nale�y sprawdzi� w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by� mniejsze od 1mm na 1m wysoko�ci okna, nie wi�cej ni� 3mm. 

Ró�nice wymiarów po przek�tnych nie powinny by� wi�ksze od: 
• 2mm przy długo�ci przek�tnej do 1m, 
• 3mm przy długo�ci przek�tnej do 2m, 
• 4mm przy długo�ci przek�tnej powy�ej 2m. 
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Zamocowane okno nale�y uszczelni� pod wzgl�dem termicznym przez wypełnienie szczeliny mi�dzy o�cie�em a 
o�cie�nic� materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu �wiadectwem ITB. Zabrania si�
u�ywa� do tego celu materiałów wydzielaj�cych zwi�zki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu nale�y dokładnie zamkn��. 
Osadzenie parapetów wykonywa� po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.2.3 Osadzanie stolarki drzwiowej. 

Dokładno�� wykonania o�cie�y powinna odpowiada� wymogom dla robót murowych wg SST  
O�cie�nic� mocowa� za pomoc� kotew lub haków osadzonych w o�cie�u. O�cie�nice nale�y zabezpieczy� przed 
korozj� biologiczn� od strony muru. 
Szczeliny mi�dzy o�cie�nic� a murem wypełni� materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
�wiadectwem ITB. 
Wrota i bramy powinny by� wbudowane zgodnie z dokumentacj� projektow�,. 
Przed trwałym zamocowaniem nale�y sprawdzi� ustawienie o�cie�nic w pionie  
i poziomie; w wypadku bram bezo�cie�nicowych sprawdzi� ustawienie zawiasów kotwionych w o�cie�u. 
Po zmontowaniu bramy dokładnie zamkn�� i sprawdzi� luzy. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Warto�� luzu i odchyłek 

Miejsca luzów 
okien drzwi 

Luzy mi�dzy skrzydłami +2 +2 

Mi�dzy skrzydłami a o�cie�nic� -1 -1 

5.3 Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mie� uszkodze�. 
Barwa powłoki powinna by� jednolita, bez widocznych poprawek, �ladów p�dzla, rys i odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydziela� nieprzyjemnego zapachu i zawiera� substancji szkodliwych dla 
zdrowia. 

6. KONTROLA JAKO�CI 

6.1 Zasady kontroli jako�ci 

Powinny by� zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót 
szklarskich. 

6.2 Ocena jako�ci powinna obejmowa�: 

• sprawdzenie zgodno�ci wymiarów, 
• sprawdzenie zgodno�ci elementów odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz B.13.02.01 do 

B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
• sprawdzenie jako�ci materiałów z których została wykonana stolarka, 
• sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania z uwzgl�dnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, oku� oraz ich funkcjonowania, 
• sprawdzenie prawidłowo�ci zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegaj� odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostk� obmiarow� robót jest: 
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 - szt. wbudowanej stolarki w �wietle o�cie�nic. 

8. OBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynno�ci wyszczególnione w punkcie 5. 
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9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

Płaci si� za ustalon� ilo�� wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
• dostarczenie gotowej stolarki, , 
• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
• dopasowanie i wyregulowanie 
• ewentualn� napraw� powstałych uszkodze�. 

10. PRZEPISY ZWI	ZANE 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane 
PN-7S/B-94000 Okucia budowlane. Podział 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne 
BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania 
BN-71/6113A6 Farby chemoutwardzalne na stolark� budowlan�
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-�ywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane 

styrenowane. 

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka budowlana. 
Poradnik-informator. BISPROL 2000. 
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1  CZ��� OGÓLNA 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót - wykonania bez spoinowych systemów ociepleniowych (BSO) �cian budynków. 

1.2  Zakres stosowania ST 

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw� opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.2. 
Projektant sporz�dzaj�cy dokumentacj� projektow� i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych mo�e wprowadza� do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 
uzupełnienia lub u�ci�lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzgl�dniaj�ce wymagania 
Zamawiaj�cego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezb�dne do uzyskania wymaganego standardu i 
jako�ci tych robót. 
Odst�pstwa od wymaga� podanych w niniejszej specyfikacji mog� mie� miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno��. �e podstawowe wymagania b�d� spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania, wynikaj�cych z do�wiadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Przedmiot i zakres robót obj�tych ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno�ci, maj�cych na celu wykonanie bez spoinowych systemów 
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewn�trznych powierzchniach �cian (przegród) budynków 
nowobudowanych oraz istniej�cych,  
w ramach robót termomodernizacyjnych. 
Przedmiotem opracowania jest okre�lenie wymaga� odno�nie wła�ciwo�ci materiałów, wymaga� w zakresie 
sposobów oceny i przygotowania podło�y  
i wymaga� dotycz�cych wykonania bez spoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów. 

1.4  Okre�lenia podstawowe, definicje 

Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z odpowiednimi normami oraz okre�leniami podanymi w ST Cz���
2 "Wymagania ogólne"  
Dodatkowo w Specyfikacji u�ywane s� nast�puj�ce terminy: 

Bez spoinowy system ocieplania �cian zewn�trznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobów 
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składaj�cy si�, minimum, z nast�puj�cych 
składników: 
• zaprawy klej�cej i ł�czników mechanicznych systemu, 
• materiału do izolacji cieplnej, 
• jednej lub wi�kszej liczby okre�lonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera 

zbrojenie, 
• warstwy wyko�czeniowej systemu. 

Wszystkie składniki s� zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu  
i podło�a. 

Systemy BSO mo�na podzieli� ze wzgl�du na: 
• rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa), 
• sposób mocowania - klejenie. klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne, 
• rodzaj warstwy wyko�czeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, 

silikonowy), 
• stopie� rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniaj�ce, słabo rozprzestrzeniaj�ce, silnie 

rozprzestrzeniaj�ce. 

Podło�e - powierzchnia nowej lub istniej�cej �ciany lub stropu. Mo�e by� w stanie surowym, pokryta tynkiem 
mineralnym. organicznym i powłokami farb. 

�rodek gruntuj�cy - materiał nanoszony na podło�e lub → warstw� zbrojon�, celem regulacji (wyrównania, 
redukcji) nasi�kliwo�ci lub zwi�kszenia przyczepno�ci. 

Izolacja cieplna - materiał o niskiej warto�ci współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO mocowany 
w formie płyt na �cianach (przegrodach) zewn�trznych i nadaj�cy im wymagane parametry termoizolacyjne. 

Zaprawa (masa) klej�ca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podło�a. 
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Ł�czniki mechaniczne - okre�lone ł�czniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podło�a, na przykład 
kołki rozporowe i profile. 

Warstwa zbrojona - okre�lona warstwa systemu stosowana bezpo�rednio na powierzchni materiału do izolacji 
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwi�kszy wpływ na wła�ciwo�ci mechaniczne systemu. 

Siatki z włókna szklanego - okre�lone tkaniny systemu składaj�ce si� z prz�dzy  
z ci�głych włókien szklanych w obu kierunkach w�tku i osnowy. z wyko�czeniem odpornym na działanie alkaliów. 

Zbrojenie - okre�lone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwi�kszenia jej wytrzymało�ci 
mechanicznej. Zbrojeniem s� zazwyczaj siatki  
z włókien szklanych lub siatki metalowe. 

Warstwa wyko�czeniowa - okre�lony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworz�cy jego 
wierzchni� warstw�. Warstwa wyko�czeniowa w poł�czeniu z warstw� zbrojon� stanowi zabezpieczenie przed 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje równie� systemowi faktur� i barw�. 

Systemowe elementy uzupełniaj�ce - listwy (profile) cokołowe (startowe). k�towniki naro�ne (ochronne), profile 
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki słu�� do zapewnienia funkcji technicznych BSO i 
ukształtowania jego powierzchni. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno��  
z dokumentacj� projektow�, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotycz�ce wykonania i odbioru robót podano w ST  Cz��� 2 "Wymagania ogólne"  

1.6 Dokumentacja robót ociepleniowych 

Dokumentacj� robót ociepleniowych stanowi�: . 
• projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikaj�cym z rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z 

02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz.U. z 
2004r. Nr 202, poz. 2072 z pó�n. zmianami), 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówie� publicznych), 
sporz�dzone zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pó�n. 
zmianami), 

• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. 
w sprawie dziennika budowy. monta�u  
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953  
z pó�no zmianami), 

• dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
u�ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw� z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 
2004r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotycz�ce stosowania 
wyrobów, 

• protokoły odbiorów cz��ciowych, ko�cowych i robót zanikaj�cych,  
z zał�czonymi  protokołami z bada� kontrolnych,  

• dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcze�niej cz��ci składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodni  z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pó�niejszymi zmianami). 

Roboty dociepleniowe nale�y wykonywa� na podstawie dokumentacji projektowej  
i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego 
przedmiotu zamówienia. 
Cz��� rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera� mi�dzy innymi: 
• widoki elewacji. wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili dekoracyjnych. linii zmian 

kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej zło�onych - rozwini�cia poszczególnych elewacji. 
• rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku. 
• rzut dachu. zawieraj�cy rozmieszczenie rur spustowych. 
• rysunki detali architektonicznych - szczegółów poł�cze� ocieplenia powierzchni �cian ze stolark�, 

podokiennikami, okapem dachu. płytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami 
elewacyjnymi. 
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2 WYMAGANIA DOTYCZ�CE WŁA�CIWO�CI MATERIAŁÓW 

2.1 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Cz��� 2 
"Wymagania ogólne"  

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mie�: 
• oznakowanie znakiem CE oznaczaj�ce, �e dokonano oceny ich zgodno�ci ze zharmonizowan� norm�

europejsk�, wprowadzon� do zbioru Polskich Norm, z europejsk� aprobat� techniczn� lub krajow�
specyfikacj� techniczn� pa�stwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznan� przez Komisj� Europejsk� za zgodn� z wymaganiami podstawowymi, albo 

• deklaracj� zgodno�ci z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydan� przez producenta. je�eli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj�cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze�stwa 
okre�lonym przez Komisj� Europejsk�. albo 

• oznakowanie znakiem budowlanym oznaczaj�ce. �e s� to wyroby nie podlegaj�ce obowi�zkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno�ci z Polsk� Norm� lub aprobat� techniczn�, b�d�
uznano za "regionalny wyrób budowlany", 

Dodatkowo oznakowanie powinno umo�liwia� identyfikacj� producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty 
produkcji. 
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych ró�nic, dotycz�cych wymaga� dla poszczególnych bez 
spoinowych systemów ocieple�. Nale�y je uwzgl�dni� przy przygotowywaniu szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 

2.2 Rodzaje materiałów i elementów systemu 

Wszystkie materiały do wykonania ocieple� powinny odpowiada� wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1 �rodek gruntuj�cy 

Materiał wodorozcie�czalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) stosowany, zale�nie od 
rodzaju i stanu podło�a, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni 
warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wyko�czeniowej. 

2.2.2 Zaprawa (masa) klej�ca  

Gotowy lub wymagaj�cy zarobienia z wod� materiał (na bazie cementu modyfikowany polimerami, 
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do 
podło�a, zró�nicowany zale�nie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na 
klasyfikacj� palno�ci wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klej�ca stosowana jest tak�e do wykonania 
warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (sto�ek pomiarowy): 10 ±1cm. 

2.2.3 Płyty termoizolacyjne: 

• płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) 
maj� zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysoko�ci 25m powy�ej poziomu 
terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wł�cznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). 
Mocowane s�, zale�nie od rodzaju podło�a, wysoko�ci budynku  
i poło�enia na �cianie - metod� klejenia, za pomoc� ł�czników mechanicznych lub metod� ł�czon�. Płyty 
maj� kraw�dzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiaj�ce szczelno�� poł�cze�. Do 
elewacji boniowanych produkowane s� gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane s� na 
powierzchni zwykłych płyt. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego okre�la 
norma PN-EN 13163, 

• płyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgl�du na ni�sz� w porównaniu ze styropianem 
ekspandowanym nasi�kliwo��, maj� zastosowanie w strefach o podwy�szonym oddziaływaniu wilgoci 
(woda rozpryskowa, wilgo� gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze 
styropianu ekstrudowanego okre�la norma PN-EN 13164, 

• płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej maj� zastosowanie na całych powierzchniach �cian budynków 
lub, w poł�czeniu ze styropianem, tylko na cz��ci powy�ej 25m ponad poziomem terenu. Płyty z wełny 
mineralnej zwykłej wymagaj� w ka�dym przypadku mocowania mechanicznego, z wełny lamelowej mog�
by�, zale�nie od wła�ciwo�ci podło�a, tylko klejone. Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej 
okre�la norma PN-EN 13162, 

• inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych - szkło piankowe, pianka mineralna.  
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2.2.4 Ł�czniki mechaniczne 

• kołki rozporowe - wkr�cane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, 
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposa�one s� w talerzyki 
dociskowe, dodatkowo - w kr��ki termoizolacyjne  zmniejszaj�ce efekt powstawania mostków termicznych, 

• profile mocuj�ce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, słu��ce do mocowania płyt izolacji 
termicznej o frezowanych kraw�dziach. 

2.2.5 Zaprawa zbroj�ca  

Oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa). zawieraj�ca wypełniacze 
(tak�e włókna) masa, nanoszona na powierzchni� płyt izolacyjnych. w której zatapiana jest siatka zbroj�ca. W 
niektórych systemach tworzy samodzielnie warstw� zbrojon�. 

2.2.6 Siatka zbroj�ca  

Siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w 
zapraw� zbroj�c�. 

2.2.7 Zaprawy (masy) tynkarskie 

• zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno- polimerowych) suche zaprawy do 
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo mo�liwo�ci barwienia. zgodnie z zaleceniami 
producentów. dla poprawy cech optycznych. nasi�kliwo�ci i odporno�ci na zanieczyszczenia wymagaj�
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zale�nie od uziarnienia (1.5-6mm) wykonywane s� w ró�nych 
grubo�ciach i fakturach powierzchni - typu baranek lub rowkowy ("kornik". �łobiony). 

• masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiały 
do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaj� malowania farbami 
elewacyjnymi. Grubo�ci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynków mineralnych. masy krzemianowe 
(silikatowe) - oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem �ywicy akrylowej) gotowe materiały 
do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaj� malowania farbami 
elewacyjnymi. Zale�nie od uziarnienia (1-3mm) wykonywane w ró�nych grubo�ciach i fakturach 
powierzchni tynków - typu baranek, rowkowy lub modelowany. 

• masy silikonowe - oparte na bazie �ywicy (emulsji) silikonowej. gotowe materiały do wykonywania tynków 
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaj� malowania farbami elewacyjnymi. Grubo�ci i faktury 
powierzchni - jak w przypadku tynków krzemianowych.

2.2.8 Farby 

Farby elewacyjne akrylowe. krzemianowe (silikatowe) i silikonowe. stosowane systemowo lub uzupełniaj�co na 
powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 

2.2.9 Elementy uzupełniaj�ce (akcesoria systemowe): 

• profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe. słu��ce do systemowego ukształtowania 
dolnej kraw�dzi powierzchni BSO. mocowane do podło�a za pomoc� kołków rozporowych. 

• naro�niki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z 
ramionami z siatki), słu��ce do zabezpieczenia (wzmocnienia) kraw�dzi (naro�ników budynków. o�cie�y 
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

• listwy kraw�dziowe - elementy ze stali nie rdzewnej (aluminium) słu��ce do wykonywania styków BSO z 
innymi materiałami (np. o�cie�nicami). 

• profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z włókna szklanego; słu��ce do kształtowania szczelin 
dylatacyjnych na powierzchni BSO, 

• ta�my uszczelniaj�ce - rozpr��ne ta�my z elastycznej. bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do 
wypełniania szczelin dylatacyjnych, poł�cze� BSO z o�cie�nicami, obróbkami blacharskimi i innymi 
detalami elewacyjnymi. 

• pianka uszczelniaj�ca - materiał do wypełniania nieszczelnych poł�cze� mi�dzy płytami izolacji termicznej, 
• siatka pancerna - siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -500 g/m2) , do 

wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwy�szonym oddziaływaniu 
mechanicznym (np. do wysoko�ci 2m ponad poziomem terenu), 

• siatka do detali - siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 50 g/m2
) do kształtowania 

detali elewacji (boniowanie, profile), 
• profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia, 

podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstw� zbrojon� i 
malowane, 
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• podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej), 
dostosowane do monta�u z BSO. 

Uwaga: W skład wi�kszo�ci systemów BSO wchodzi jedynie cz��� wymienionych wy�ej elementów. 

2.3 Wariantowe stosowanie materiałów 

Zgodnie z okre�leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe 
systemy ocieplania s� wyrobami budowlanymi i powinny by� stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. 
Wynika z tego wymóg konieczno�ci wył�cznego stosowania składników systemu, wymienionych 
w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczaj�cym BSO do obrotu s� Europejskie Aprobaty 
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na 
rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 
(ZUAT). 

2.4 Warunki przyj�cia na budow� wyrobów ociepleniowych 

Wyroby do systemów ociepleniowych mog� by� przyj�te na budow�, je�li spełniaj� nast�puj�ce warunki: 
• s� zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk� podan� w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej), 
• s� wła�ciwie oznakowane i opakowane, 
• spełniaj� wymagane wła�ciwo�ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
• producent dostarczył dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
 ' 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyj�cie materiałów i wyrobów na budow� powinno by� potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.5 Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych  

Wszystkie materiały powinny by� dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z 
instrukcj� producenta oraz odpowiedni� Aprobat� Techniczn� (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport). 
Podstawowe zasady przechowywania: 
• �rodki gruntuj�ce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywa� w szczelnie zamkni�tych 

opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpo�rednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres 
zgodny z wytycznymi producenta, 

• materiały suche - przechowywa� w szczelnie zamkni�tych opakowaniach, w warunkach suchych, przez 
okres zgodny z wytycznymi producenta, 

• izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywa� w warunkach zabezpieczonych 
przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 

• siatki zbroj�ce, listwy, profile, okładziny - przechowywa� w warunkach zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

3  WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU, MASZYN I NARZ�DZI 

3.1 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST Cz��� 2  "Wymagania ogólne" 

3.2 Sprz�t do wykonywania BSO 

3.2.1 Do prowadzenia robót na wysoko�ci - wszystkie typy rusztowa�
 i urz�dze� transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 

3.2.2 Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do 
mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,. 

3.2.3  Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, du�e pojemniki (silosy, 
opakowania typu "big bag") do materiałów suchych i o konsystencji past, 

3.2.4 Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprz�t i narz�dzia do nakładania r�cznego (pace, 
kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy 
mieszaj�ce, agregaty, pistolety natryskowe), tak�e w systemowym zestawieniu z pojemnikami 
na materiały, 

3.2.5 Do ci�cia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i kraw�dzi - szlifierki r�czne, 
piły r�czne i elektryczne, frezarki do kształtowania kraw�dzi i powierzchni płyt (boniowanie), 
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3.2.6 Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprz�t (nasadki) do kształtowania otworów 
(zagł�bianie talerzyków i kr��ków termoizolacyjnych), 

3.2.7 Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narz�dzia do 
modelowania powierzchni, 

3.2.8 Pozostały sprz�t - przyrz�dy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

4 WYMAGANIA DOTYCZ�CE TRANSPORTU 

4.1 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST Cz��� 2 "Wymagania ogólne" pkt 4 

4.2 Transport materiałów 

Materiały wchodz�ce w skład BSO nale�y transportowa� zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, 
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie. przechowywanie i transport). zasadami eksploatacji �rodków 
transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
Wyroby do robót ociepleniowych mog� by� przewo�one jednostkami transportu samochodowego, kolejowego. 
wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) nale�y prowadzi� sprz�tem 
mechanicznym, wyposa�onym w osprz�t widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje si� r�cznie. R�czny załadunek zaleca si�
prowadzi� przy maksymalnym wykorzystaniu sprz�tu i narz�dzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki. 
wci�gniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów nale�y przestrzega� zasad wykorzystania pełnej ładowno�ci jednostki transportowej. Do 
zabezpieczenia przed przemieszczaniem  
i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu nale�y stosowa�: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie  transportu nale�y wykorzysta� materiały wy�ciółkowe. 
amortyzuj�ce, takie. jak: maty słomiane. wióry drzewne, płyty styropianowe, �cinki pianki poliuretanowej. 

5  WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Cz��� 2  "Wymagania ogólne"  

5.2 Warunki przyst�pienia do robót ociepleniowych 

Przed rozpocz�ciem robót zwi�zanych z wykonaniem BSO nale�y: 
• wykona� projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych. jak i prac 

renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie� zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie 
powoduj�cy powstawania istotnych dla funkcjonalno�ci systemu mostków termicznych, 

• przygotowa� plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni� odpowiednie zagospodarowanie 
placu budowy, 

• wykona� wszystkie roboty stanu surowego, zamurowa� i wypełni� przebicia, bruzdy i ubytki. 
• wykona� cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie. obróbki blacharskie), monta�u (ewentualnie 

wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewn�trznej. przej�� i przył�czy instalacyjnych na powierzchniach 
przeznaczonych do wykonania BSO. 

• wykona� roboty, maj�ce wpływ na sytuacj� wilgotno�ciow� podło�a, przede wszystkim tynki wewn�trzne i 
jastrychy, 

• wykona� zabezpieczenia stolarki. �lusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 

5.3 Wymagania dotycz�ce podło	a pod roboty ociepleniowe 

Przed rozpocz�ciem robót nale�y wykona� ocen� podło�a. polegaj�c� na kontroli jego czysto�ci, wilgotno�ci, 
twardo�ci, nasi�kliwo�ci i równo�ci. 

Próba odporno�ci na �cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si� powierzchni lub wyst�powania 
pozostało�ci wykwitów i spieków za pomoc� dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 

Próba odporno�ci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzy�owych naci�� i zrywanie powierzchni lub ocena 
zwarto�ci i no�no�ci podło�a oraz przyczepno�ci istniej�cych powłok za pomoc� rylca. 

Próba zwil�ania - ocena chłonno�ci (nasi�kliwo�ci) podło�a za pomoc� mokrej szczotki, p�dzla lub 
spryskiwacza. 

Sprawdzenie równo�ci i gładko�ci - okre�lenie wielko�ci odchyłek �ciany (stropu) od płaszczyzny i kierunku 
pionowego (poziomego). Dopuszczalne warto�ci zale�ne s� od rodzaju podło�a (konstrukcje murowe. �elbetowe 
monolityczne. �elbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okre�lone s� one w odpowiednich normach 
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przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. W specyfikacji technicznej szczegółowej nale�y 
odwoła� si� do norm dotycz�cych rodzaju podło�a wyst�puj�cego na docieplanym obiekcie). 
Ilo�� i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umo�liwi� uzyskanie wyników, miarodajnych dla 
całej powierzchni podło�a na obiekcie. 
Kontroli wymaga tak�e wytrzymało�� powierzchni podło�y. Dotyczy to przede wszystkim podło�y istniej�cych - 
zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku w�tpliwo�ci dotycz�cych 
wytrzymało�ci nale�y wykona� jej badanie metod� "pull off', przy zastosowaniu urz�dzenia badawczego (testera, 
zrywarki). Mo�na tak�e wykona� prób� odrywania przyklejonych do podło�a próbek materiału izolacyjnego. 
Szczególnej uwagi wymagaj� podło�a (warstwowe) �cian wykonanych w technologii wielkopłytowej 
(wielkoblokowej). W tym przypadku. poza powierzchni�, ocenie podlega wytrzymało�� (stan techniczny) 
zakotwie� warstwy zewn�trznej. 

5.4 Przygotowanie podło	a 

Zale�nie od typu i stanu podło�a (wynik oceny) nale�y przygotowa� je do robót zasadniczych: 
• oczy�ci� podło�e z kurzu i pyłu, usun�� zanieczyszczenia. pozostało�ci �rodków antyadhezyjnych (olejów 

szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity. lu�ne cz�stki materiału podło�a, 
• usun�� nierówno�ci i ubytki podło�a (skucie. zeszlifowanie. wypełnienie zapraw� wyrównawcz�). 
• usun�� przyczyny ewentualnego zawilgocenia podło�a; odczeka� do jego wyschni�cia, 
• w przypadku istniej�cych podło�y usun�� warstw� złuszcze�. sp�ka�. odspajaj�cych si� tynków i warstw 

malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa 
(ró�ne rodzaje �cierniw), ci�nieniowa) nale�y dostosowa� do rodzaju i wielko�ci powierzchni podło�a, 
powstałe ubytki wypełni� zapraw� wyrównawcza. 

• wykona� inne roboty przygotowawcze podło�a, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 

• wystaj�ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by� zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.5 Wykonanie bez spoinowego systemu ocieple
 (BSO) 

Roboty nale�y wykonywa� przy spełnieniu wymaga� producenta systemu. dotycz�cych dopuszczalnych 
warunków atmosferycznych (najcz��ciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, sil nego nasłonecznienia, 
wysokiej wilgotno�ci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowa� osłon, zabezpieczaj�cych 
przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych. promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy 
zawieraj� odmiany materiałów, umo�liwiaj�ce wykonywanie prac w warunkach podwy�szonej wilgotno�ci 
powietrza i obni�onej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu 
docieplenia nale�y uwzgl�dni� w specyfikacji technicznej szczegółowej. 

5.5.1 Gruntowanie podło�a 

Zale�nie od rodzaju i stanu podło�a oraz wymaga� producenta systemu nale�y nanie�� �rodek gruntuj�cy na cał�
jego powierzchni�. 

5.5.2  Monta� płyt izolacji termicznej 

Przed rozpocz�ciem monta�u płyt nale�y wyznaczy� poło�enie ich dolnej kraw�dzi i zamocowa� wzdłu� niej 
listw� cokołow� (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowa� tak�e profile 
i listwy w miejscach kraw�dzi BSO zako�cze� lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomoc� sznurów 
wyznaczy� płaszczyzn� płyt izolacji termicznej. 
Nanie�� zapraw� klej�c� na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zale�nie od równo�ci podło�a, w postaci 
placków i ci�głego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pac� z�bkowan� na całej 
powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej nale�y zaszpachlowa� wcze�niej zapraw� na całej powierzchni. Nie 
nale�y dopuszcza� do zanieczyszczenia kraw�dzi płyty zapraw�. 
Płyty nakleja� w kierunku poziomym (pierwszy rz�d na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wi�zania 
(przesuni�cie min. 15cm). Zapewni� szczelno�� warstwy izolacji termicznej poprzez �cisłe uło�enie płyt i 
wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - piank� uszczelniaj�c�. Po 
zwi�zaniu zaprawy klej�cej. płaszczyzn� płyt izolacji termicznej zeszlifowa� do uzyskania równej powierzchni. 
Zgodnie z wymaganiami systemowymi. nie wcze�niej. ni� 24 godziny po zako�czeniu klejenia, nale�y wykona�
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie ł�cznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długo��
ł�czników zale�na jest od grubo�ci płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podło�a. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - 
od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umie�ci� w nich kołki rozporowe, a 
nast�pnie wkr�ci� lub wbi� trzpienie. 

5.5.3 Wykonanie detali elewacji 

W nast�pnej kolejno�ci ukształtowa� detale BSO - o�cie�a, kraw�dzie naro�ników budynku i o�cie�y, szczeliny 
dylatacyjne, styki i poł�czenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, naro�ników, listew, 
profili, k�towników, ta�m i pasków siatki zbroj�cej. 
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5.5.4 Wykonanie warstwy zbrojonej 

Z pasków siatki zbroj�cej wykona� zbrojenie uko�ne przy naro�nikach otworów okiennych i drzwiowych. Na 
powierzchni� płyt izolacji termicznej naci�gn�� pac� warstw� zaprawy zbroj�cej (klej�cej), nało�y� i wtopi� w ni�
za pomoc� pacy siatk� zbroj�c�, w pierwszej kolejno�ci ewentualn� siatk� pancern�. Powierzchni� warstwy 
zbrojonej wygładzi� - siatka zbroj�ca powinna by� całkowicie zakryta zapraw�. 

5.5.5 Gruntowanie warstwy zbrojonej 

Zale�nie od systemu. na powierzchni warstwy zbrojonej nanie�� �rodek gruntuj�cy.  

5.5.6 Monta� elementów dekoracyjnych 

Elementy dekoracyjne zamocowa� (naklei�) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 

5.5.7 Warstwa wyko�czeniowa - tynkowanie i malowanie 

Warstw� wyko�czeniow� wykona� po zwi�zaniu (wyschni�ciu) zaprawy zbroj�cej - nie wcze�niej. ni� po upływie 
48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zale�nie od wymaga� systemowych) nanie�� mas�
tynku cienkowarstwowego i podda� jego powierzchni� obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i 
dokumentacj� projektow� oraz specyfikacj� techniczn� szczegółow� (w SST nale�y te wymagania opisa�). 
Sposób wykonania tynku zale�ny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. 
Powierzchni� tynku pomalowa� wybranym rodzajem farby - zale�nie od. wymaga� projektu, systemu, warunków 
�rodowiskowych. Ze wzgl�du na powstawanie napr��e� termicznych na elewacjach południowych i zachodnich 
nale�y unika� stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poni�ej 30. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST Cz��� 2 "Wymagania ogólne" 6 

6.2 Badania przed przyst�pieniem do robót ociepleniowych 

Przed przyst�pieniem do robót ociepleniowych nale�y przeprowadzi� badania materiałów, które b�d�
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokona� oceny podło�a. 

6.2.1 Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza si� po�rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotycz�cych 
przyj�cia materiałów na budow� oraz dokumentów towarzysz�cych wysyłce materiałów przez producenta. 
potwierdzaj�cych zgodno�� u�ytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami 
powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 

6.2.2 Ocena podło�a 

Badanie stanu podło�a nale�y przeprowadzi� według wymaga� okre�lonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST. 

6.3 Badania w czasie robót 

Jako�� i funkcjonalno�� BSO zale�y od prawidłowo�ci wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo 
okre�lonych robót. Z tego wzgl�du, w czasie wykonywania robót szczególnie wa�na jest bie��ca kontrola robót 
zanikaj�cych (ulegaj�cych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 

6.3.1 Kontroli przygotowania podło�a 

No�no�ci, czysto�ci, wilgotno�ci, nasi�kliwo�ci (wykonania warstwy gruntuj�cej), równo�ci powierzchni, 

6.3.2 Kontroli jako�ci klejenia płyt izolacji termicznej 

Monta�u profili cokołowych, przyklejenia płyt na powierzchni i kraw�dziach, szczelno�ci styków płyt, wypełnienia 
szczelin. czysto�ci kraw�dzi płyt. ukształtowania detali elewacji - dylatacji, styków i poł�cze�, 



120

6.3.3 Kontroli wykonania mocowania mechanicznego 

Rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, poło�enia talerzyków (kr��ków) wobec płaszczyzny płyt (w 
płaszczy�nie lub do 1 mm poza ni�), 

6.3.4 Kontroli wykonania warstwy zbrojonej  

Zbrojenia uko�nego otworów, zabezpieczenia kraw�dzi. wielko�ci zakładów siatki. pokrycia siatki zbroj�cej, 
grubo�ci warstwy i jako�ci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. 
Wykonanie systemu nie powinno powodowa� szkodliwych p�kni�� w warstwie zbrojonej, tzn. p�kni�� na 
poł�czeniach płyt i/lub p�kni�� o szeroko�ci wi�kszej ni� 0,2mm, 

6.3.5 Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej 

Sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania). 

6.3.6 Kontroli wykonania warstwy wyko�czeniowej: 

• tynku - pod wzgl�dem jednolito�ci, równo�ci, koloru, faktury, 
• malowania - pod wzgl�dem jednolito�ci i koloru. 

6.4 Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1 Zakres i warunki wykonywania bada�

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si� celem oceny spełnienia wszystkich wymaga�. dotycz�cych 
robót ociepleniowych. w szczególno�ci w zakresie: 
• zgodno�ci z dokumentacj� projektow� i specyfikacj� techniczn� (szczegółow�) wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
• jako�ci zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowo�ci przygotowania podło�a, 
• prawidłowo�ci wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale�y wykorzystywa� wyniki bada� dokonanych przed przyst�pieniem do 
robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przyst�pieniem do bada� przy odbiorze nale�y na wst�pie sprawdzi� na podstawie dokumentów czy 
zał�czone wyniki bada� dokonanych przed przyst�pieniem do robót potwierdzaj�, �e przygotowane podło�a 
nadawały si� do wykonania robót ociepleniowych, a u�yte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. 
Do bada� odbiorowych nale�y przyst�pi� po całkowitym zako�czeniu robót. 

6.4.2 Opis bada� odbiorowych 

W trakcie dokonywania odbioru robót nale�y dokona� oceny wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem 
systemów ocieplania �cian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które 
powinny uwzgl�dnia� wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotycz�ce warunków odbioru  
a podane dalej w pkt. 10.1., a tak�e "Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z 
zastosowaniem zewn�trznych zespolonych systemów ocieplania �cian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Systemów Ocieple�, Warszawa 2004r. 
M.in. zgodnie z tre�ci� "Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" dla tynków o fakturze 
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nale�y stosowa� wymagania normy PN-
70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze". 
Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mie�ci� si� w nast�puj�cych granicach: 
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Odchylenie powierzchni i kraw�dzi od kierunku 
Kategoria tynku

Odchylenie powierzchni 
tynku od płaszczyzny i 
odchylenie kraw�dzi od 

linii prostej pionowego Poziomego 

Odchylenie 
przecinaj�cych si�
płaszczyzn od k�ta 

przewidzianego 
w dokumentacji 

III 

nie wi�ksze ni� 3mm i w 
liczbie nie wi�kszej ni� 3 

na całej długo�ci łaty 
kontrolnej 2m 

nie wi�ksze ni� 2mm na 1m i 
ogółem nie wi�cej 

ni� 4mm w pomieszczeniach 
do 3,5m wysoko�ci oraz nie 

wi�cej ni� 6mm w 
pomieszczeniach powy�ej 

3,5m wysoko�ci 

nie wi�ksze ni�
3mm na 1m 

i ogółem nie wi�cej 
ni� 6mm na całej 

powierzchni mi�dzy 
przegrodami 

pionowymi (�ciany, 
belki itp.) 

nie wi�ksze ni� 3mm 
na 1m 

Obowi�zuj� tak�e wymagania: 
• odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wn�k itp. od projektowanego promienia nie powinny by�

wi�ksze ni� 7mm, 
• dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kraw�dzi zewn�trznych tynków nie powinny by� wi�ksze 

ni� 10mm na całej wysoko�ci kondygnacji i 30mm na całej wysoko�ci budynku. 

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada� jednorodny i 
stały kolor i faktur�. Niedopuszczalne jest wyst�powanie na jej powierzchni lokalnych wypukło�ci i wkl�sło�ci, 
mo�liwych do wykrycia w �wietle rozproszonym. 

7 WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST Cz��� 2 "Wymagania ogólne"  

7.2 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 

7.2.1 Powierzchni� ocieplenia �cian budynku oblicza si� w metrach kwadratowych, jako iloczyn 
długo�ci �cian w stanie surowym w rozwini�ciu przez wysoko�� mierzon� od wierzchu cokołu 
(dolnej kraw�dzi) do górnej kraw�dzi warstwy ocieplanej. 

7.2.2 Z powierzchni potr�ca si� powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów wi�ksze od 1m
2
, 

doliczaj�c w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni� o�cie�y, obliczon� w 
metrach kwadratowych, jako iloczyn długo�ci o�cie�y mierzonych w �wietle ich kraw�dzi 
 i szeroko�ci, wraz z grubo�ci� ocieplenia. 

8 SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Cz��� 2 "Wymagania ogólne 

8.2 Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

Do robót zanikaj�cych przy wykonywaniu robót ociepleniowych nale�y przygotowanie wraz z ewentualnym 
gruntowaniem podło�a, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej 
gruntowanie. Ich odbiór powinien zosta� wykonany przed rozpocz�ciem nast�pnego etapu. Nale�y 
przeprowadzi� badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku bada�
(zgodno�ci z dokumentacj� projektow� i szczegółow� specyfikacj� techniczn�) mo�na zezwoli� na rozpocz�cie 
wykonywania nast�pnych etapów robót. 
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bada�) nale�y okre�li� zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych 
do usuni�cia nieprawidłowo�ci. Po ich wykonaniu badania nale�y powtórzy�. 
Wszystkie ustalenia zwi�zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj�cych zakryciu nale�y zapisa� w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy). 
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8.3 Odbiór cz��ciowy 

Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanej cz��ci robót. Odbioru cz��ciowego robót dokonuje 
si� dla zakresu okre�lonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru cz��ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usuni�cie przed odbiorem ko�cowym. 
Odbiór cz��ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno�ci kierownika budowy. 
Protokół odbioru cz��ciowego jest podstaw� o do dokonania cz��ciowego rozliczenia robót, je�eli umowa tak�
form� przewiduje. 

8.4 Odbiór ostateczny (ko
cowy) 

Odbiór ko�cowy stanowi ostateczn� ocen� rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo�ci), 
jako�ci i zgodno�ci z dokumentacj� projektow�. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiaj�cego, na podstawie przedło�onych 
dokumentów, wyników bada� oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna okre�la� umowa. 
Wykonawca robót obowi�zany jest przedło�y� komisji nast�puj�ce dokumenty: 
• dokumentacj� projektow� z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, . 
• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
• dziennik budowy i ksi��ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 

kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
• dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u�ytych materiałów i 

wyrobów budowlanych, 
• protokoły odbiorów robót ulegaj�cych zakryciu i odbiorów cz��ciowych, 
• instrukcje producenta systemu ociepleniowego, - wyniki bada� laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowi�zana jest zapozna� si� z przedło�onymi dokumentami, przeprowadzi� badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porówna� je z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia oraz dokona� oceny wizualnej. 
Roboty ociepleniowe powinny by� odebrane, je�eli wszystkie wyniki bada� s� pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawc� dokumenty s� kompletne i prawidłowe pod wzgl�dem merytorycznym. 
Je�eli chocia�by jeden wynik bada� był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta� odebrane. W takim 
przypadku nale�y wybra� jedno z nast�puj�cych rozwi�za�: 
• je�eli to mo�liwe, nale�y ustali� zakres prac koryguj�cych, usun�� niezgodno�ci wykonanego ocieplenia z 

wymaganiami okre�lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i 
przedstawi� je ponownie do odbioru, 

• je�eli odchylenia od wymaga� nie zagra�aj� bezpiecze�stwu u�ytkownika, trwało�ci i szczelno�ci 
ocieplenia, zamawiaj�cy mo�e wyrazi� zgod� na dokonanie odbioru ko�cowego z jednoczesnym 
obni�eniem warto�ci wynagrodzenia w stosunku do ustale� umownych, 

• w przypadku, gdy nie s� mo�liwe podane wy�ej rozwi�zania, wykonawca zobowi�zany jest do usuni�cia 
wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykona� je ponownie i powtórnie zgłosi� do odbioru. 

W przypadku niekompletno�ci dokumentów odbiór mo�e by� dokonany po ich uzupełnieniu. . 
Z czynno�ci odbioru sporz�dza si� protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiaj�cego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawiera�: . 
• ustalenia podj�te w trakcie prac komisji, 
• ocen� wyników bada�, 
• wykaz wad lusterek ze wskazaniem sposobu ich usuni�cia, 
• stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania ocieplenia z zamówieniem.  

Protokół odbioru ko�cowego jest podstaw� do dokonania rozliczenia ko�cowego pomi�dzy zamawiaj�cym a 
wykonawc�. 

8.5 Odbiór po upływie okresu r�kojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie r�kojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po u�ytkowaniu w tym okresie oraz 
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi�zanych z usuwaniem zgłoszonych 
wad. 
Odbiór po upływie okresu r�kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z 
uwzgl�dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiór ostateczny (ko�cowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw� do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
ewentualnego dokonania potr�ce� wynikaj�cych z obni�onej jako�ci robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiaj�cy powinien zgłosi� wykonawcy wszystkie zauwa�one wady w 
wykonanych robotach ociepleniowych. 
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST Cz��� 2 "Wymagania ogólne 

9.2 Zasady rozliczenia i płatno�ci 

Rozliczenie robót ociepleniowych mo�e by� dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
ko�cowym odbiorze lub etapami okre�lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz��ciowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomi�dzy zamawiaj�cym a wykonawc� nast�puje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
Podstaw� rozliczenia oraz płatno�ci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto�� tych robót 
obliczona na podstawie: 
• okre�lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo�ci robót zaakceptowanych przez 

zamawiaj�cego lub 
• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za okre�lony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmuj�ce roboty ociepleniowe uwzgl�dniaj�: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narz�dzi i sprz�tu, 
• obsług� sprz�tu niewymagaj�cego etatowej obsługi. 
• ustawienie i rozbiórk� rusztowa�, o wysoko�ci do 4m, 
• ocen� i przygotowanie podło�a, 
• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej. okładzin i innych elementów elewacyjnych przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 
• wyznaczenie kraw�dzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów elewacyjnych. 

kraw�dzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej. 
• gruntowanie podło�a, 
• przyklejenie płyt izolacji termicznej do podło�a lub mocowanie za pomoc� profili mocuj�cych. wypełnienie 

ewentualnych nieszczelno�ci. 
• szlifowanie powierzchni płyt, 
• mocowanie mechaniczne płyt za pomoc� kołków rozporowych - zale�nie od systemu i projektu robót 

ociepleniowych. 
• ewentualne naklejenie siatki pancernej. wtopienie w warstw� zaprawy  

i wyrównanie jej, 
• wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko�nym otworów. 
• gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwi�zaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementów 

dekoracyjnych (profili). 
• wyznaczenie przebiegu i monta� profili. listew naro�nikowych. ochronnych. brzegowych. dylatacyjnych itp.. 

wraz z doci�ciem poł�cze� na naro�nikach wkl�słych i wypukłych. wymaganym zabezpieczeniem przed 
zanieczyszczeniem. mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbroj�cej itp. 

• wyznaczenie przebiegu i monta� (klejenie) profili dekoracyjnych. wraz  
z ukształtowaniem poł�cze� w naro�nikach wkl�słych i wypukłych. ewent. zbrojeniem powierzchni. 
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem. 
malowaniem. 

• wykonanie warstwy wyko�czeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) - tynki. 
okładziny. ewent. malowanie. 

• usuni�cie zabezpiecze� stolarki. okładzin i innych elementów elewacyjnych  
i ewentualnych zanieczyszcze�. 

• uporz�dkowanie terenu wykonywania prac, 
• usuni�cie pozostało�ci. resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawc� i zgodnie z 

zaleceniami producenta. 
• likwidacj� stanowiska roboczego. 

Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych. koszty niezb�dnych rusztowa�
mog� by� uwzgl�dnione w tych cenach lub stanowi� podstaw� oddzielnej płatno�ci. Sposób rozliczenia kosztów 
monta�u. Demonta�u i pracy rusztowa�, koniecznych do wykonywania robót na wysoko�ci powy�ej 4m, nale�y 
ustali� w postanowieniach pkt 9 szczegółowej specyfikacji technicznej ocieplenia. opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia (SST). 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1 Normy 

PN-EN 13162:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby  
z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
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PN-EN 13163:2004  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

PN-EN 13164:2003  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby  
z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13164:2003/  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby 
A 1 :2005(U)  z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

(Zmiana A 1). 
PN-EN 13499:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewn�trzne zespolone systemy 

ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja 
PN-EN 13500:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewn�trzne zespolone systemy 

ocieplania (ETICS) z wełn� mineraln�. Specyfikacja 
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994  Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny  

i okre�lenia. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i �elbetowe. Wymagania techniczne 
PN-711B-06280  Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów �elbetowych. Wymagania w 

zakresie wykonywania badania przy odbiorze. 
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
PN-70/B-10026 �ciany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. 

Wymagania i badania. 
PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-�elbetowe wykonywane na 

budowie. Wymagania  
i badania przy odbiorze 

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego 
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z 
pó�niejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 
2004r.) 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie� publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z pó�no 
zmianami). 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz.U. z 2004r.. Nr 202, poz. 2072 + zmiana  
Dz.U. z 2005r. Nr 75. poz. 664). 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych. jakimi 
powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75. poz. 690 z pó�no zmianami).  

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniaj�ce rozporz�dzenie w sprawie 
warunków technicznych. jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109. poz. 1156 z 
dnia 12 maja 2004r.). 

• Wytyczne wykonawstwa. oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewn�trznych zespolonych 
systemów ocieplania �cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ocieple�. Warszawa 2004r. 

• Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania �cian zewn�trznych budynków Warszawa 
2002r. 

• ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ocieple�  
z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej. 2003r. 

• ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ocieple�  
z zastosowaniem wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego  
i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa. Instytut 
Techniki Budowlanej, 2003r. 

• ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe ł�czniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997r. 
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• ZUAT 15/V.07/2003 Ł�czniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej  
w płyty. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003r. 

• ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klej�ce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 
ITB. Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej. 2000r.

• ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Zło�one systemy izolacji cieplnej z 
wyprawami tynkarskimi. Dz.Urz. WEC212 z 06.09.2002r. 

• ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Ł�czniki tworzywowe do mocowania 
warstwy izolacyjnej ocieple� �cian zewn�trznych. Dz.Urz. WEC212 z 06.09.2002r. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne cz��� 4, 
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990r. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cz��� B - Roboty wyko�czeniowe, zeszyt 1. 
Tynki, ITB 2003r. 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodno�ci, 
wymaga�, jakie powinny spełnia� notyfikowane jednostki uczestnicz�ce w ocenie zgodno�ci, oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011). 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 
2041). 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycz�cej 
bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. z 2003 r., Nr 120. 
poz. 1126). 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu. (Dz.U. z 2004r. Nr 130.  
poz. 1386). 

• Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zbli�enia przepisów 
ustawowych Pa�stw Członkowskich odnosz�cych si� do wyrobów budowlanych. 
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1. WST�P

1.1 Przedmiot i zakres stosowania

Niniejsze warunki techniczne dotycz� i odbioru robót malarskich na zewn�trz budynków 
mieszkaniowych, u�yteczno�ci publicznej i przemysłowych. 
Warunki techniczne mog� stanowi� dokumenty odniesienia do opracowania wymaganych: 

� opisów dotycz�cych okre�lenia rodzaju , zakresu i sposobu wykonywania poszczególnych 
rodzajów robót – w dokumentacji projektowej, 

� specyfikacji technicznych wykonywania odbioru robót, które wraz z dokumentacj� projektow�
okre�laj� przedmiot zamówienia  w przypadku zamówie� publicznych. 

W niniejszych warunkach technicznych zostały uwzgl�dnione wymagania  techniczne PN oraz współczesna 
wiedza i do�wiadczenia praktyczne zdobyte przy wykonywaniu na ró�nym podło�u powłok malarskich 
wewn�trz i na zewn�trz budynków, przy u�yciu ró�nych farb, lakierów i emalii. 
Zakłada si�, �e roboty malarskie b�d� wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i przeszkolone 
zespoły robocze wyposa�one w niezb�dny sprz�t. 
W tek�cie przyj�to zasad� nie cytowania tekstów, lecz jedynie powołania si� na odpowiednie punkty 
przepisów norm. 

1.2 Normy zwi�zane

PN – B – 10020:1968 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN – B – 10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania  

i badania przy odbiorze 
PN – B – 10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wygania i badania 
N – EN – ISO2409:1999 Wyroby lakierowe. Okre�lenie przyczepno�ci powłok podło�a oraz 

przyczepno�ci mi�dzywarstwowej 
PN-C-81607:1998  Emalie olejno-�ywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowane 
PN-C-81802:2002  Lakiery wodorozcie�czalne stosowane wewn�trz 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków  
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne do malowania wn�trz budynków 

1.3 Dokumentacja robót malarskich

Dokumentacj� robót malarskich stanowi�: 
� projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporz�dzeniem MSWiA z 3.11.1998r. w sprawie 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 140/1998, poz. 906), 
� specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówie�

publicznych), zgodna z definicj� w Rozporz�dzeniu MSWiA z 26 lutego 1999r. (Dz.U. nr 26/1999, 
poz. 239), 

� dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarz�dzeniem MGPiB z 15 grudnia 1994r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. nr 2/1995, poz. 29), 

� dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodno�ci) �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego stosowania u�ytych wyrobów budowlanych, zgodne z ustaw� Prawo budowlane z 
7 lipca 1999r. (Dz.U. nr 89 /1994, poz. 414 z pó�niejszymi zmianami), 

� protokóły odbiorów cz��ciowych i ko�cowych robót malarskich, z zał�czonymi protokółami z 
bada� kontrolnych. 

Przez dokumentacj� powykonawcz� robót malarskich nale�y rozumie� (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo 
budowlane) wymienion� wy�ej dokumentacj� robót malarskich z naniesionymi zmianami w stosunku do 
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac. 
Je�li do umowy inwestora z wykonawc� nie doł�czono specyfikacji technicznej w opisie w dokumentacji 
projektowej powinno by� zaznaczone, �e wykonanie i odbiory okre�lonych w projekcie budowlanym robót 
malarskich powinny by� zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi. 

2. MATERIAŁY

2.1 Materiały do malowania elewacji budynków 

Do malowania elewacji mog� by� stosowane farby: 
� na  rozpuszczalnikowych spoiwach �ywicznych , 
� na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikuj�cymi, w postaci suchych mieszanek do 

zarabiania wod� lub w postaci ciekłej, 
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� na spoiwach mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe  
do rozcie�czania wod�, 

Które powinny odpowiada� wymaganiom normy PN-B-10102:1991 lub aprobat technicznych. 
Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków powinny odpowiada� wymaganiom normy PN-C-
81913:1998. 
Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane powinny odpowiada�
wymaganiom normy PN-C-81901:2002. 
Emalie olejno-�ywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane powinny 
odpowiada� wymaganiom normy PN-C-81607:1998. 
Farby i emalie na spoiwie �ywicznym rozcie�czalne wod� powinny odpowiada� wymaganiom aprobat 
technicznych. 
�rodki gruntuj�ce powinny odpowiada� wymaganiom aprobat technicznych.  

3. PODŁO�A POD MALOWANIE

3.1 Wymagania dotycz�ce podło�y pod malowanie 

Podło�e pod malowanie stanowi� mog�: 
� beton 
� tynk zwykły cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy, 
� tynk pocieniony, mineralny i �ywiczny, 
� drewno 
� elementy metalowe. 

Wymagania dotycz�ce podło�y pod malowanie s� nast�puj�ce: 
1) Powierzchnie betonowe powinny by� oczyszczone z odstaj�cych grudek zwi�zanego betonu oraz 

tłustych plam i kurzu. Wystaj�ce lub widoczne elementy metalowe powinny by� usuni�te lub 
zabezpieczone farb� antykorozyjn�. Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny by�
naprawione zapraw� cementow� lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty 
techniczne. 

2) Tynki zwykłe: 
a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada� wymaganiom normy PN-B-10100:1970. 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny by� usuni�te przez wypełnienie odpowiedni� zapraw�
i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna by� pozbawiona 
zanieczyszcze� (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). Wystaj�ce lub widocznie 
nieusuwalne elementy metalowe powinny by� zabezpieczone antykorozyjnie: 

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by� oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte wod�. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
wykazywa� �ladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków 
nale�y naprawi� odpowiedni� zapraw�, a elementy metalowe zabezpieczy� antykorozyjnie. 

3) Tynki pocienione powinny spełnia� takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
4) Elementy metalowe powinny by� oczyszczone z pozostało�ci zaprawy, gipsu, rdzy i plam 

tłuszczu. 

3.2 Kontrola podło�y pod malowanie

Kontrole podło�y pod malowanie w zale�no�ci od ich rodzaju nale�y wykonywa� w nast�puj�cych 
terminach: 

� po otrzymaniu protokółu z ich przyj�cia –tynków,  
� nie wcze�niej ni� po 4 tygodniach od daty ich wykonania –betonu. 

Kontrol� podło�y nale�y przeprowadzi� po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania. 
Kontrola powinna obejmowa� w przypadku: 

� podło�y betonowych – zgodno�� wykonania z projektem budowlanym, czysto�� powierzchni, 
naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, 

� tynków zwykłych i pocienionych – zgodno�� z projektem, równo��  
i wygl�d powierzchni z wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czysto�� powierzchni, naprawy i 
uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotno�ci,  

� elementów metalowych – czysto��  powierzchni. 

Kontrol� dokładno�ci wykonania murów nale�y przeprowadzi� metodami opisanymi w normie PN-B-
10020:1968. 
Równo�� powierzchni tynków nale�y sprawdzi� metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970. 
Wygl�d powierzchni podło�y nale�y oceni� wizualnie z odległo�ci około 1m  w rozproszonym �wietle 
dziennym lub sztucznym. 
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Zapylenie powierzchni (z wyj�tkiem powierzchni stalowych) nale�y oceni� przez przetarcie such�, czyst�
r�k�. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nale�y u�y� czystej szmatki. 
Wilgotno�� podło�y nale�y ocenia� przy u�yciu odpowiednich przyrz�dów. W przypadkach w�tpliwych 
nale�y pobra� próbk� podło�a i okre�li� wilgotno�� metod� suszarkowo-wagow�. 
Wyniki kontroli podło�y nale�y odnotowa� w formie protokółu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 

3.3 Przygotowanie podło�y

W przypadku stwierdzenia niezgodno�ci podło�y z wymaganiami przedstawionymi w p. 3.1 nale�y okre�li�
zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby maj�ce na celu usuni�cie tych niezgodno�ci. 
Po usuni�ciu niezgodno�ci nale�y przeprowadzi� ponown� kontrol� podło�y, a wyniki kontroli nale�y 
odnotowa� w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 

4. WYKONANIE ROBÓT MALARSKICH

4.1 Warunki prowadzenia robót malarskich

Roboty malarskie nie powinny by� prowadzone :
� podczas opadów atmosferycznych ( w przypadku robót na zewn�trz budynku), 
� w temperaturze poni�ej +5°C, z dodatkowym zastrze �eniem, aby w ci�gu doby nie nast�pował 

spadek temperatury poni�ej 0°C, 
� w temperaturze powy�ej 25°C, z dodatkowym zastrze �eniem, aby temperatura podło�a nie była 

wy�sza ni� 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wyst�pienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie �wie�o 
pomalowane (nie wyschni�te) nale�y odsłoni�. 
Roboty malarskie mo�na rozpocz��, je�eli wilgotno�� podło�y mineralnych (tynki, beton, mur, płyty 
włóknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wi�ksza ni� podano w tablicy 1, a w 
przypadku podło�y drewnianych nie wi�ksza ni� podana w p. 3.1. 

Tablica 1. 
Najwi�ksza dopuszczalna wilgotno�� podło�y mineralnych przeznaczonych  

do malowania 

Lp. Rodzaj farby 
Najwi�ksza wilgotno�� podło�a, 
w % masy 

1 
Farby dyspersyjne, na spoiwach �ywicznych rozcie�czalnych 
wod�

4 

2 Farby na spoiwach �ywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 
modyfikuj�cymi w postaci suchych mieszanek rozcie�czalnych 
wod� lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

Prace malarskie na podło�ach stalowych prowadzi� nale�y przy wilgotno�ci wzgl�dnej powietrza nie wi�kszej 
ni� 80%.  
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nale�y prowadzi� z dala od otwartych �ródeł ognia. 

4.2 Kontrola materiałów 

Farby i �rodki gruntuj�ce u�yte do malowania powinny odpowiada� normom wymienionym w p. 2.1, 2.2. 
Bezpo�rednio przed u�yciem nale�y sprawdzi�: 

� czy dostawca dostarczył deklaracje zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci wyrobów z odpowiedni�
norm� lub aprobat� techniczn�, 

� termin przydatno�ci do u�ycia podany na opakowaniu, 
� wygl�d zewn�trzny farby w ka�dym opakowaniu. 

Ocen� wygl�du zewn�trznego nale�y przeprowadzi� wizualne. Farba powinna stanowi� jednorodn� w 
kolorze i konsystencji mieszanin�. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których wida�: 

a) w przypadku farb ciekłych : 
� skoagulowane spoiwo, 
� nie roztarte pigmenty, 



130

� grudki wypełniaczy (z wyj�tkiem niektórych farb strukturalnych), 
� ko�uch, 
� �lady ple�ni, 
� trwały, nie daj�cy si� wymiesza� osad, 
� nadmierne, utrzymuj�ce si� spienienie, 
� obce wtr�cenia, 
� zapach gnilny. 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
� zbrylenie, 
� obce wtr�cenie, 
� zapach gnilny, 
� �lady ple�ni. 

4.3 Wykonanie robót malarskich zewn�trznych

Roboty malarskie na zewn�trz budynku mo�na rozpocz��, kiedy podło�a spełniaj� wymagania podane w p. 
3.1, a warunki wymagania punktu 4.1. 
Roboty powinny by� wykonywane na podło�ach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zale�no�ci 
od rodzaju stosowanej farby i ��danej jako�ci robót. 
Prace malarskie nale�y prowadzi� zgodnie z instrukcj� producenta farby, która powinna zawiera�: 

� informacje o ewentualnym �rodku gruntuj�cym i o przypadkach, kiedy nale�y go stosowa�, 
� sposób przygotowania farby do malowania, 
� sposób nakładania farby, w tym informacje o narz�dziach (np. p�dzle, wałki, agregaty malarskie), 
� krotno�� nakładania farby oraz jej zu�ycie na 1 m², 
� czas mi�dzy nakładaniem kolejnych warstw, 
� zalecenia odno�nie mycia narz�dzi, 
� zalecenia w zakresie bhp. 

Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mog� ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nale�y 
zabezpieczy� i osłania� przed zabrudzeniem farbami. 

5. WYMAGANIA W STOSUNKU DO POWŁOK MALARSKICH

5.1 Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny by�: 
a) niezmywalne przy stosowaniu �rodków myj�cych i dezynfekuj�cych, odporne na tarcie na sucho i 

na szorowanie oraz na reemulgacj�, 
b) aksamitno-matowe lub posiada� nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomiernie, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem 

technicznym, 
d) bez uszkodze�, smug, prze�witów podło�a, plam, �ladów p�dzla, 
e) bez złuszcze�, odstawania od podło�a oraz widocznych ł�cze� i poprawek.  

Dopuszcza si� chropowato�� powłoki odpowiadaj�c� rodzajowi faktury pokrywanego podło�a. Nie powinny 
wyst�powa� ulegaj�ce rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 

5.2 Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach �ywicznych

Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach �ywicznych powinny by�: 
a) odporne na zmywanie wod� przy zastosowaniu �rodków myj�cych, tarcie na sucho i na 

szorowanie, 
b) bez uszkodze�, smug, plam, prze�witów i �ladów p�dzla; nie dopuszcza si� sp�ka�, łuszczenia 

si� powłoki i odstawania od podło�a; dopuszcza si� natomiast chropowato�� powłoki 
odpowiadaj�ca rodzajowi faktury podło�a, 

c) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku. 

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza si� nieznaczne miejscowe prze�wity podło�a. 

5.3 Wymagania w stosunku do powłok wykonywanych z farb� na spoiwach �ywicznych 
rozcie�czalnych wod�

Powłoki wykonane z farb na spoiwach �ywicznych rozcie�czalnych wod� powinny spełnia� wymagania 
podane w p. 5.2. 
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5.4 Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 
modyfikuj�cymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych

Powłoki z farb mineralnych powinny: 
a) równomiernie pokrywa� podło�e, bez prze�witów, plam i odprysków – nie powinny za� zaciera�

si� ani obsypywa� przy potarciu mi�kk� tkanin� bawełnian�, 
b) nie mie� �ladów p�dzla, 
c) w zakresie barwy i połysku by� zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym, 
d) by� odporne na zmywanie wod� (za wyj�tkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 

modyfikuj�cych), 
e) nie mie� przykrego zapachu. 

Dopuszcza si� w tego rodzaju powłokach: 
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcie� barwy powłoki w miejscach napraw 

tynku po hakach rusztowa� o powierzchni nie wi�kszy ni� 20 cm², 
b) chropowato�� powłoki odpowiadaj�c� rodzajowi faktury pokrywanego podło�a, 
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długo�ci na liniach styku odmiennych barw, 
d) �lady p�dzla na powłokach jednowarstwowych. 

5.5 Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach �ywicznych wodorozcie�czalnych i 
rozpuszczalnikowych

Powłoka z lakierów powinna: 
a) mie� jednolity w odcieniu i połysku wygl�d zgodny z wzorcem producenta i projektem 

technicznym, 
b) nie mie� �ladów p�dzla, smug, plam, zacieków, uszkodze�, p�cherzy  

i zmarszcze�, 
c) dobrze przylega� do podło�a,  
d) by� odporna na zarysowanie i wycieranie, 
e) by� odporna na zmywanie wod� ze �rodkiem myj�cym. 

6. KONTROLA I BADANIA PRZY ODBIORZE ROBÓT MALARSKICH

6.1 Zakres kontroli i bada�

Badanie powłok przy ich odbiorze nale�y przeprowadzi� po zako�czeniu ich wykonania, nie wcze�niej jednak 
ni� po 14 dniach. 
Badania techniczne nale�y przeprowadzi� w temperaturze powietrza nie ni�szej ni� +5 ºC i przy wilgotno�ci 
wzgl�dnej powietrza nie wy�szej ni� 65% 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 

� sprawdzenie wygl�du zewn�trznego, 
� sprawdzenie zgodno�ci barwy i połysku, 
� sprawdzenie odporno�ci na wycieranie, 
� sprawdzenie przyczepno�ci powłoki, 
� sprawdzenie odporno�ci na zmywanie. 

6.2 Metody kontroli i bada�

Badania powłok malarskich przy odbiorze nale�y wykona� nast�puj�co: 
a) sprawdzenie wygl�du zewn�trznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w �wietle rozproszonym z 

odległo�ci około 0,5 m, 
b) sprawdzanie zgodno�ci barwy i połysku – przez porównanie w �wietle rozproszonym barwy i 

połysku wyschni�tej powłoki z wzorcem producenta. 
c) sprawdzenie odporno�ci powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnian� lub bawełnian� szmatk� w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłok�
nale�y uzna� za odporn� na wycieranie, je�eli na szmatce nie wyst�piły �lady farby, 

d) sprawdzenie przyczepno�ci powłoki: 
� na podło�ach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki naci��

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w ka�d� stron� a nast�pnie przetarciu 
p�dzlem naci�tej powłoki; przyczepno�� powłoki nale�y uzna� za dobr�, je�eli �aden  
z kwadracików nie wypadnie, 

� na podło�ach drewnianych i metalowych – metod� opisan� w normie PN-EN-ISO 2409. 
e) sprawdzenie odporno�ci na zmywanie – przez pi�ciokrotne silne potarcie powłoki mokr�

namydlon� szczotk� z twardej szczeciny, a nast�pnie dokładne spłukanie jej wod� za pomoc�
mi�kkiego p�dzla; powłok� nale�y uzna� za odporn� na zmywanie, je�eli piana mydlana na 
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szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz je�eli po wyschni�ciu cała badana powłoka b�dzie miała 
jednakow� barw� i nie powstan� prze�wity podło�a. 

Wyniki kontroli i bada� powłok powinny by� odnotowane w formie protokółu z kontroli i bada�. 

6.3 Ocena jako�ci powłok malarskich

Je�eli badania wymienione w p. 6.2 dadz� wynik pozytywny, to powłoki malarskie nale�y uzna� za wykonane 
prawidłowo. 
W przypadku gdy którekolwiek z wymaga� stawianych powłokom nie jest spełnione, nale�y uzna�, �e 
powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i nale�y wykona� działania koryguj�ce, maj�ce na celu usuni�cie 
niezgodno�ci. W tym celu w protokóle kontroli i bada� nale�y okre�li� zakres prac, rodzaje materiałów oraz 
sposoby doprowadzenia do zgodno�ci powłoki z wymaganiami. 
Po usuni�ciu niezgodno�ci nale�y ponownie skontrolowa� wykonane powłoki, a wyniki odnotowa� w formie 
protokółu kontroli i bada�. 

7. ODBIÓR ROBÓT MALARSKICH

Odbiór robót malarskich nast�puje po stwierdzeniu zgodno�ci ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot okre�laj� projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonana i odbioru robót, a tak�e 
dokumentacja powykonawcza, w której podane s� uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac 
malarskich. 
Zgodno�� wykonania robót stwierdza si� na podstawie zgodno�ci wyników bada� kontrolnych wymienionych 
w p.5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach technicznych. 
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mog� by� odebrane pod warunkiem, 
�e odst�pstwa nie obni�aj� wła�ciwo�ci u�ytkowych i komfortu ich u�ytkowania. W przeciwnym wypadku 
nale�y je poprawi� i przedstawi� do ponownego odbioru. 
Protokół odbioru powinien zawiera�: 
� ocen� wyników bada�, 
� stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania robót z zamówieniem, 
� wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni�cia.  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

Cz��� 14 

Malowanie 

CPV 45200000-9 
CPV 45420000-1 
CPV 45440000-3 
CPV 45442100-8 
CPV 45453000-7 

133 



134

1. WST�P 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
malarskich. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót obj�tych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu wykonanie 
robót malarskich obiektu wg poni�szego. 
B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych 
B.15.02.00 Malowanie tynków 

1.4 Okre�lenia podstawowe. 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót. . 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj� projektow�, 
SST i poleceniami In�yniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosowa� mo�na ka�d� wod� zdatn� do picia. Niedozwolone jest u�ycie wód �ciekowych, 
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj�cych tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2 Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno mie� posta� cieczy o g�sto�ci �mietany, uzyskanej przez rozcie�czenie 1 cz��ci ciasta 
wapiennego z 3 cz��ciami wody, tworz�c� jednolit� mas� bez grudek i zanieczyszcze�. 

2.3 Spoiwa bezwodne. 

2.3.1 Pokost lniany powinien by� ciecz� oleist� o zabarwieniu od �ółtego do ciemnobr�zowego i 
odpowiadaj�c� wymaganiom normy pa�stwowej. 

2.3.2 Pokost syntetyczny powinien by� u�ywany w postaci cieczy, barwy od jasno�ółtej do 
brunatnej, b�d�cej roztworem �ywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z 
ewentualnym dodatkiem modyfikuj�cym, o wła�ciwo�ciach technicznych zbli�onych do 
pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schni�cia. Powinien on odpowiada� wymaganiom 
normy pa�stwowej lub �wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.4 Rozcie�czalniki 

W zale�no�ci od rodzaju farby nale�y stosowa�: - wod� - do farb wapiennych, 
• terpentyn� i benzyn�
• do farb i emalii olejnych, 
• inne rozcie�czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiada�

normom pa�stwowym lub mie� cechy techniczne zgodne z za�wiadczeniem o jako�ci wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.5 Farby budowlane gotowe. 

2.5.1 Farby niezale�nie od ich rodzaju powinny odpowiada� wymaganiom norm pa�stwowych lub 
�wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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2.5.2 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach mo�na stosowa� farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i 
innych zgodnie, z zasadami podanymi w normach i �wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

2.5.3 Wyroby chlorokauczukowe 

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 
wydajno�� - 6-10 m2/dm3, 
max. czas schni�cia - 24h 

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 
wydajno�� -15-16 m2/dm3, 
max. czas schni�cia - 8h 

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania - biały 
• do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 
• Rozcie�czalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania - biały do 

rozcie�czania wyrobów chlorokauczukowych, 

2.5.4 Wyroby epoksydowe 

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 
wydajno�� - 6-10 m2/dm3, 
max. czas schni�cia - 24h 

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskłacinikowa wg PN-C-81911/97 
wydajno�� - 4,5-5 m2/dm3 

czas schni�cia - 24h 
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 

wydajno�� - 5-6 m2/dm3

max: czas schni�cia - 24h 
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 

wydajno�� - 6-8 m2/dm3 

czas schni�cia - 24h 
Lakier bitumiczno-epoksydowy 

wydajno�� - 1,2-1,5 m2/dm3 

czas schni�cia - 12h 

2.5.5 Farby olejne i ftalowe   

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
wydajno�� - 6-8 m2/dm3 

czas schni�cia - 12h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

wydajno�� - 6-10 m2/dm3 

2.5.6 Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. 

Wymagania dla farb: 
• lepko�� umowna: min. 60 
• g�sto��: max. 1,6 g/cm3

•  zawarto�� substancji lotnych w masy max. 45% 
• roztarcie pigmentów: max. 90m 
• czas schni�cia powłoki w temp. 20°C i wilgotno �ci wzgl�dnej powietrza 65% do osi�gni�cia 5 stopnia 

wyschni�cia - max. 2 godz. 
Wymagania dla powłok: 
• wygl�d zewn�trzny - gładka, matowa, bez pomarszcze� i zacieków, 
• grubo�� - 100-120 µm 
• przyczepno�� do podło�a - 1 stopie�, 
• elastyczno�� - zgi�ta powłoka na sworzniu o �rednicy 3mm nie wykazuje p�kni�� lub odstawania od 

podło�a, 
• twardo�� wzgl�dna - min. 0,1, 
• odporno�� na uderzenia - masa 0,5kg spadaj�ca z wysoko�ci 1,0 m nie powinna powodowa� uszkodzenia 

powłoki 
• odporno�� na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie mo�e wyst�powa� sp�cherzenie 

powłoki. 
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Farby powinny by� pakowane zgodnie z PN-Q-79601-2:1996 w b�bny lekkie lub wiaderka sto�kowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

2.6 �rodki gruntuj�ce. 

2.6.1 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

• powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca si� gruntowania, o ile �wiadectwo dopuszczenia 
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej 

• na chłonnych podło�ach nale�y stosowa� do gruntowania farb� emulsyjn� rozcie�czon� wod� w stosunku 
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si� wykonanie powłoki malarskiej, 

2.6.2 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nale�y zagruntowa�
rozcie�czonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.6.3 Mydło szare, stosowane do gruntowania podło�a w celu zmniejszenia jego wsi�kliwo�ci 
powinno by� stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 

3. SPRZ�T 

Roboty mo�na wykona� przy u�yciu p�dzli lub aparatów natryskowych. 

4. TRANSPORT 

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nale�y transportowa� zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowi�zuj�cymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przy malowaniu powierzchni wewn�trznych temperatura nie powinna by� ni�sza +8°C. W okresie zimowym 
pomieszczenia nale�y ogrzewa�. 
W ci�gu 2 dni pomieszczenia powinny by� ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Pu zako �czeniu malowania 
mo�na dopu�ci� do stopniowego obni�ania temperatury, jednak przez 3 dni nie mo�e spa�� poni�ej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urz�dze� ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie- �cian i sufitów mo�na wykona� po: 
• całkowitym uko�czeniu robót instalacyjnych (z wyj�tkiem monta�u armatury i urz�dze� sanitarnych), . 
• całkowitym uko�czeniu robót elektrycznych, 
• całkowitym uło�eniu posadzek, 
• usuni�ciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1 Przygotowanie podło�y 

5.1.1 Podło�e posiadaj�ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by�, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zapraw� cementowo-wapienn�. Powierzchnie powinny by� oczyszczone z 
kurzu i brudu, wystaj�cych drutów, nacieków zaprawy itp. Odstaj�ce tynki nale�y odbi�, a rysy 
poszerzy� i ponownie wypełni� zapraw� cementowo-wapienn�. 

5.1.2 Powierzchnie metalowe powinny by� oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2 Gruntowanie. 

5.2.1 Przy malowaniu farb� wapienn� wymalowania mo�na wykonywa� bez gruntowania 
powierzchni. 

5.2.2 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa� farb� emulsyjn� tego samego 
rodzaju z jakiej ma by� wykonana powłoka lecz rozcie�czon� wod� w stosunku 1:3-5. 

5.2.3 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa� pokostem. 

5.2.4 Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje si� odpowiednie 
farby podkładowe. 

5.2.5 Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si� gruntoszpachlówk�
epoksydow�. 
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5.3 Wykonywania powłok malarskich 

5.3.1 Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywa� podło�e, bez prze�witów, plam i 
odprysków. 

5.3.2 Powłoki z farb emulsyjnych powinny by� niezmywalne, przy stosowaniu �rodków myj�cych i 
dezynfekuj�cych. 

Powłoki powinny dawa� aksamitno-matowy wygl�d powierzchni. 
Barwa powłok powinna by� jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodze�, smug, plam i �ladów p�dzla. 

5.3.3 Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mie� barw� jednolit� zgodn� ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodze�, zmarszcze�, p�cherzy, plam i zmiany odcienia. 

Powłoki powinny mie� jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym nale�y na poszczególne warstwy stosowa� farby w ró�nych odcieniach. 

6. KONTROLA JAKO�CI 

6.1 Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowa�: 
• sprawdzenie wygl�du powierzchni, 
• sprawdzenie wsi�kliwo�ci, 
• sprawdzenie wyschni�cia podło�a, 
• sprawdzenie czysto�ci, 

Sprawdzenie wygl�du powierzchni pod malowanie nale�y wykona� przez ogl�dziny zewn�trzne. Sprawdzenie 
wsi�kliwo�ci nale�y wykona� przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwil�onej powierzchni powinna nast�pi� nie wcze�niej ni� po 3s. 

6.2 Roboty malarskie. 

6.2.1 Badania powłok przy ich odbiorach nale�y przeprowadzi� po zako�czeniu ich wykonania: 

• dla farb emulsyjnych nie wcze�niej ni� po 7 dniach, 
• dla pozostałych nie wcze�niej ni� po 14 dniach. 

6.2.2 Badania przeprowadza si� przy temperaturze powietrza nie ni�szej od +5°C przy wilgotno �ci 
powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3 Badania powinny obejmowa�: 

• sprawdzenie wygl�du zewn�trznego 
• sprawdzenie zgodno�ci barwy ze wzorcem 
• dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczno�ci i twardo�ci oraz przyczepno�ci zgodnie z odpowiednimi normami pa�stwowymi. 

Je�li badania dadz� wynik pozytywny, to roboty malarskie nale�y uzna� za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z bada� dało wynik ujemny, nale�y usun�� wykonane powłoki cz��ciowo lub całkowicie i wykona�
powtórnie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostk� obmiarow� robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podło�a, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowa� lub drabin malarskich oraz uporz�dkowaniem 
stanowiska pracy. Ilo�� robót okre�la si� na pod stawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian zaaprobowanych przez 
In�yniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegaj� warunkom odbioru według zasad podanych poni�ej. 
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8.1 Odbiór podło�a 

8.1.1 Zastosowane do przygotowania podło�a materiały powinny odpowiada� wymaganiom 
zawartym w normach pa�stwowych lub �wiadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 

Podło�e, posiadaj�ce drobne uszkodzenia powinno by� naprawione przez wypełnienie ubytków zapraw�
cementowo-wapienn� do robót tynkowych lub odpowiedni� szpachlówk�. Podło�e powinno by� przygotowane 
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Je�eli odbiór podło�a odbywa si� po dłu�szym czasie od jego wykonania, 
nale�y podło�e przed gruntowaniem oczy�ci�. 

8.2 Odbiór robót malarskich 

8.2.1 Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego powłok malarskich 

Polega na stwierdzeniu równomiernego rozło�enia farby, jednolitego nat��enia barwy  
i zgodno�ci ze wzorcem producenta, braku prze�witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, p�cherzy odstaj�cych płatów powłoki, widocznych okiem �ladów 
p�dzla itp., w stopniu kwalifikuj�cym powierzchni� malowan� do powłok o dobrej jako�ci wykonania. 

8.2.2 Sprawdzenie odporno�ci powłoki na wycieranie polegaj�ce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni mi�kk�, wełnian� lub bawełnian� szmatk� kontrastowego koloru. 

8.2.3 Sprawdzenie odporno�ci powłoki na zarysowanie. 

8.2.4 Sprawdzenie przyczepno�ci powłoki do podło�a polegaj�ce na próbie poderwania ostrym 
narz�dziem powłoki od podło�a. 

8.2.5 Sprawdzenie odporno�ci powłoki na zmywanie wod� polegaj�ce na zwil�aniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokr� mi�kk� szczotk� lub szmatk�. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny by� ka�dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

Płaci si� za ustalon� ilo�� m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 
malowania podło�a, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowa� lub drabin malarskich oraz 
uporz�dkowaniem stanowiska pracy. Ilo�� robót okre�la, si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian 
zaaprobowanych przez In�yniera i sprawdzonych w naturze. 

10. PRZEPISY ZWI	ZANE 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-701B-10100 Roboty tynkowe. 1Ynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody bada�. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn�trz 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne mi czynniki chemiczne 
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru instalacji wody zimnej , ciepłej 

wody u�ytkowej i kanalizacji sanitarnej w budynku  

2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy  przy zlecaniu robót 

wymienionych w punkcie 1 tzn. dotycz�ce wykonania instalacji wody zimnej , ciepłej wody u�ytkowej i kanalizacji 

sanitarnej w budynku  

3.Wymagania ogólne wykonania robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, oraz  ich zgodno�� z Dokumentacj�  

Projektow� i Specyfikacj� Techniczn� . 

4. Materiały . 

Wykonawca jest zobowi�zany wykorzysta� materiały zgodnie z Dokumentacj�  Projektow� .Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by� zmieniony bez zgody projektanta . 

Ka�dy rodzaj robót , w którym znajduj� si� niezbadane i nie zaakceptowane materiały wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko , licz�c si�  z jego nie przyj�ciem i nie zapłaceniem za wykonane roboty. 

Materiałami s� :

• rury i kształtki miedziane 

• rury i kształtki PCV 

• czyszczaki 

• zamkni�cia rewizyjne 

• umywalki  i zlewozmywaki 

• pisuary  

• miski ust�powe  

• baterie umywalkowe i zlewozmywakowe �cienne 

• Płuczki ust�powe dolnopłuk 

• zawory odcinaj�ce kulowe 

• zawory ze zł�czka do w��a 

• zawory pisuarowe z regulacj� przepływu 

• zawory napowietrzaj�ce 

• Zawory zwrotne antyska�eniowe 

• Zawory hydrantowe 

• Zawór wodny czerpalny 

• Kratki �ciekowe PCV 

• Studnie Vavin 

• Czyszczaki  

• Skrzynka hydrantowa 

• Wodomierze skrzydełkowe domowe 

• Materiały pomocnicze 
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5.Sprz�t. 

Maszyny i urz�dzenia  do robót instalacyjnych

• pilarka lub no�e do ciecia rur. 

• wiertarka 

• gwintownica  

• klucze nastawne 

• Spycharka g�sienicowa 

• �rodek transportu  

6.Transport. 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi S.T. Cz��� 2.  

Do transportu materiałów nale�y u�y� nast�puj�cych �rodków transportu: 

• Samochód dostawczy 

• Ci�gnik kołowy z przyczep�

7. Wykonanie robót. 

7.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w ST  Cz��� 2 „Wymagania ogólne”. 

7.1.1.Instalacja wody zimnej i ciepłej.

Instalacja w standardowym wykonaniu  z rur i kształtek miedzianych w otulinie Thermaflex  kryta to znaczy piony i 

podej�cia do urz�dze� sanitarnych prowadzi� w bruzdach przegród budowlanych , oraz przestrzeni nad stropem 

podwieszonym. 

• Poziomy nale�y układa� ze spadkiem  pokazanym na rysunkach rozwini�� wody 

• Przej�cia wody ciepłej i cyrkulacji przez przegrody budowlane (�ciany, stropy)wykona� w tulejach 

ochronnych umo�liwiaj�cych swobodne przemieszczanie si�  zaizolowanego przewodu  w przegrodach. 

• Nie układa� rur uszkodzonych, rury uszkodzone na ko�cach mog� by� u�yte po odci�ciu odcinków 

uszkodzonych   

• Rury mocowa� do  przegród budowlanych za pomoc� uchwytów przesuwnych i stałych 

przystosowanych do rur  miedzianych 

7.1.2.Instalacja kanalizacji.

Instalacja w standardowym wykonaniu  z rur i kształtek PCV kryta to znaczy piony i podej�cia do urz�dze�

sanitarnych prowadzi� w bruzdach przegród budowlanych , oraz w posadzkach 

• Poziomy nale�y układa� ze spadkiem  pokazanym na rysunkach rozwini�� kanalizacji 

• Nie układa� rur uszkodzonych, rury uszkodzone na ko�cach mog� by� u�yte po odci�ciu odcinków 

uszkodzonych   

• Rury mocowa� do  przegród budowlanych za pomoc� uchwytów przystosowanych do rur PCV . 
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7.1.3.Próby szczelno�ci instalacji wody zimnej i ciepłej wody u�ytkowej

Po  zako�czeniu monta�u instalacji wody zimnej i ciepłej wody u�ytkowej  nale�y je wypłuka� wod� zimn�  i 

podda� próbie szczelno�ci na ci�nienie 0.6Mpa.   

W czasie płukania instalacji wszystkie zawory powinny by� całkowicie otwarte. Po pomy�lnych wynikach prób 

szczelno�ci mo�na przyst�pi� do izolowania ruroci�gów. 

Monta� , próby na zimno i na gor�co (tylko c.w.u. i cyrkulacji), oraz rozruch instalacji nale�y prowadzi� zgodnie z” 

Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru instalacji wodoci�gowych” 

8.Kontrola jako�ci robót. 

Ogólne zasady dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w ST. Cz��� 2 „Wymagania Ogólne”. 

8.1.Materiały.

Badania materiałów u�ytych do wykonania robót zgodne z punktem 4 S.T. nast�puje poprzez porównanie cech 

materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiałowych z pkt.12 S.T. 

8.2.Kontrola jako�ci wykonanych robót

Kontroli jako�ci wykonanych robót nale�y dokona� poprzez porównanie robót z dokumentacj� projektow� , oraz 

Warunkami Technicznymi. Kontroli podlega szczelno�� instalacji wody zimnej , ciepłej wody u�ytkowej wraz z 

zamontowan� armatur� i instalacja kanalizacji 

9.Obmiar robót. 

Ogólne zasady podano w S.T. Cz��� 2  „Wymagania ogólne”. 

Jednostkami obmiaru wykonanych  robót s�: 

• mb. rur na podstawie pomiaru po zamontowaniu 

• szt. kształtek zamontowanych 

• mb. rur PCV na podstawie pomiaru po zamontowaniu 

• szt. kształtek PCV zamontowanych 

• szt dla pozostałego wyposa�enia zamontowanego 

10.Odbiór robót. 

Odbioru robót nale�y dokona� zgodnie z Warunkami Technicznymi i Odbioru Robót Budowlano – Monta�owych , 

oraz S.T. Cz��� 2  „Wymagania Ogólne”. 

11.Podstawa płatno�ci.  

11.1.Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci  podano w S.T. Cz��� 2  „Wymagania ogólne”. 

11.2. Płatno�ci

Zgodnie z Dokumentacj� nale�y wykona� zakres robót wymienionych  w punkcie 2  niniejszej  S.T. Płatno��

nale�y przyjmowa� zgodnie z obmiarem i ocen� jako�ci robót , w oparciu o wyniki pomiarów. 
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Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje :  

Roboty wykonawcze i trasowanie robót 

Demonta� istniej�cej instalacji wody zimnej i ciepłej wody u�ytkowej , oraz instalacji kanalizacji sanitarnej 

Zakup materiałów i urz�dze�

Transport zdemontowanych  materiałów i urz�dze� na miejsce złomowania. 

Transport materiałów i urz�dze� na miejsce wbudowania 

Wykonanie robót wyko�czeniowych 

Wykonanie wszystkich poł�cze� ruroci�gów z armatur�  za pomoc� dostosowanych do tego celu ł�czników i 

kształtek 

Wykonanie wpi�cia instalacji wody zimnej do istniej�cego przył�cza 

Wykonanie wpi�cia instalacji ciepłej wody u�ytkowej do istniej�cego przył�cza 

Wykonanie wpi�cia instalacji kanalizacji do istniej�cej kanalizacji 

Wykonanie podpar� instalacji wody zimnej ,ciepłej wody u�ytkowej i kanalizacji. 

Monta� rur ochronnych przej�� przez przegrody budowlane 

Monta� przej�� ognioszczelnych przez przegrody budowlane 

Ustawianie montowanie  i podł�czenie przyrz�dów sanitarnych 

Płukanie instalacji 

Wykonanie prób szczelno�ci na zimno , na gor�co (tylko instalacji c.w.u. i cyrkulacji). 

Izolacja cieplna rur 

Prace porz�dkowe 

12.Przepisy zwi�zane 

12.1 Normy

PN-92/B-01706 Instalacje wodoci�gowe. Wymagania w projektowaniu 

PN-B-01706:1992/Az 1:1999  Instalacje wodoci�gowe. Wymagania  

w projektowaniu. Zmiana Az 1 

PN -H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 

PN-81/B -107000.02 Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i kanalizacyjne 

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej  

z rur stalowych ocynkowanych. 

12.2.Inne 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodoci�gowych. 
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1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania w 

obiekcie . 

2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy  przy zlecaniu robót 

wymienionych w punkcie 1 

3.Wymagania ogólne wykonania robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, oraz ich zgodno�� z Dokumentacj�  

Projektow� i Specyfikacj� Techniczn� . 

4. Materiały . 

Wykonawca jest zobowi�zany wykorzysta� materiały zgodnie z Dokumentacj�  Projektow� .Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiałunie mo�e by� zmieniony bez zgody projektanta .Ka�dy rodzaj robót , w którym 

znajduj� si� niezbadane i nie zaakceptowane materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko , licz�c si�

 z jego nie przyj�ciem i nie zapłaceniem za wykonane roboty. 

Materiałami s� :

• rury Fusiotherm Stabi  

• grzejniki  Purmo 

• zawory odcinaj�ce 

• zawory grzejnikowe termostatyczne 

• Zawory grzejnikowe powrotne 

• zawory spustowe 

• automatyczne odpowietrzniki 

• Szafka z rozdzielaczami do instalacji c.o. 

• Kocioł dwu funkcyjny Junkers  

• materiały izolacyjne 

• filtr siatkowy 

• farby 

5.Sprz�t. 

Maszyny i urz�dzenia  do robót instalacyjnych

• pilarka lub no�e do ci�cia rur. 

• Wiertarka 

6.Transport. 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi S.T. WO.00.00. do transportu materiałów nale�y u�y� nast�puj�cych 

�rodków transportu: 

• Samochód dostawczy 

• Ci�gnik kołowy z przyczep�

7.Wykonanie robót. 

7.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w ST  Cz��� 2 „Wymagania ogólne”. 
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7.1.1.Instalacja centralnego ogrzewania .

Instalacja w standardowym wykonaniu  z rur i kształtek miedzianych  

• Poziomy nale�y układa� ze spadkiem  0.3% 

• Przej�cia przez przegrody budowlane (�ciany, stropy)wykona� w tulejach ochronnych umo�liwiaj�cych 

swobodne przemieszczanie si�  zaizolowanego przewodu w przegrodach. 

• Nie układa� rur uszkodzonych, rury uszkodzone na ko�cach mog� by� u�yte po odci�ciu odcinków 

uszkodzonych   

• Rury mocowa� do  przegród budowlanych za pomoc� uchwytów przesuwnych i stałych 

przystosowanych do stosowanych rur. 

• maskowanie pionów  i podej�� do grzejników 

7.1.2. Grzejniki

• Grzejniki stalowe Purmo podł�czy� do instalacji dwururowej z mo�liwo�ci� obustronnego podej�cia. 

• Grzejniki zawiesza� na �cianie , na wysoko�ci 10 cm od  wyko�czonej podłogi przy pomocy uchwytów   

        monta�owych 

• Grzejniki montowane do podłogi mocowa� za pomoc� stojaków do grzejników. 

• Grzejniki podł�czy� do instalacji dwururowej 

7.1.3.Próby szczelno�ci instalacji c.o. oraz regulacja.

Po  zako�czeniu monta�u instalacje  nale�y wypłuka� wod� zimn� i podda� próbie szczelno�ci na ci�nienie 

 0.6 Mpa.   

W czasie płukania instalacji wszystkie zawory powinny by� całkowicie otwarte. Po pomy�lnych wynikach prób 

szczelno�ci mo�na przyst�pi� do izolowania ruroci�gów. 

Przed rozpocz�ciem próby instalacji na gor�co nale�y ustawi� nastaw� wst�pn� zaworów z głowicami 

termostatycznymi , oraz zaworów podpionowych  zgodnie z wielko�ciami (nastaw) podanymi na  rysunkach 

rozwini�� instalacji c .o . , a nast�pnie zamontowa� głowice termostatyczne. Nastaw� i monta� głowic nale�y 

prowadzi� zgodnie z instrukcj� monta�u, która jest dostarczana przez producenta.    

Podwy�szanie temperatury zasilaj�cej wody w instalacji mo�e nast�powa� w tempie max .50 C na godzin�. 

Monta� , próby na zimno i na gor�co , oraz rozruch instalacji nale�y prowadzi� zgodnie z” Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” 

8.Kontrola jako�ci robót. 

Ogólne zasady dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w ST Cz��� 2 „Wymagania Ogólne”. 

8.1.Materiały.

Badania materiałów u�ytych do wykonania robót zgodne z punktem 4 S.T. nast�puje poprzez porównanie cech 

materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiałowych z pkt.12 S.T. 

8.2.Kontrola jako�ci wykonanych robót
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Kontroli jako�ci wykonanych robót nale�y dokona� poprzez porównanie robót z dokumentacj� projektow� , oraz 

Warunkami Technicznymi. 

Kontroli podlega szczelno�� instalacji centralnego ogrzewania  wraz z zamontowan� armatur�. 

9.Obmiar robót. 

Ogólne zasady podano w S.T. Cz��� 2  „Wymagania ogólne”. 

Jednostkami obmiaru wykonanych  robót s�: 

• mb. bruzd maskuj�cych ruroci�gi na podstawie pomiaru po odkryciu 

• mb: ruroci�gu, na podstawie pomiaru po zdemontowaniu 

• mb: izolacji cieplnej, na podstawie pomiaru po zdemontowaniu 

• szt. grzejników , na podstawie pomiaru po zdemontowaniu 

• szt. zaworów , na podstawie pomiaru po zdemontowaniu 

• szt. kolektorów rozdzielczych na podstawie pomiaru po zdemontowaniu 

• mb. bruzd maskuj�cych ruroci�gi na podstawie pomiaru po zakryciu 

• mb: ruroci�gu, na podstawie pomiaru po zamontowaniu 

• mb: izolacji cieplnej, na podstawie pomiaru po zamontowaniu 

• szt. grzejników , na podstawie pomiaru po zamontowaniu 

• szt. zaworów , na podstawie pomiaru po zamontowaniu 

• szt. termomanometrów , na podstawie pomiaru po zamontowaniu 

• szt. ci�nieniomierzy , na podstawie pomiaru po zamontowaniu

• szt. kurków manometrycznych , na podstawie pomiaru po zamontowaniu 

• szt. filtrów siatkowych, na podstawie pomiaru po zamontowaniu 

• szt. automatycznych odpowietrzników , na podstawie pomiaru po zamontowaniu 

• szt. kolektorów rozdzielczych na podstawie pomiaru po zamontowaniu 

• szt. podpar� kolektorów, na podstawie pomiaru po zamontowaniu 

• szt. podpar� przesuwnych ruroci�gów, na podstawie pomiaru po zamontowaniu 

• szt. podpar� stałych ruroci�gów, na podstawie pomiaru po zamontowaniu 

• szt. podpar� grzejników, na podstawie pomiaru po zamontowaniu 

• m2 pomalowanych powierzchni 

10. Odbiór robót. 

Odbioru robót nale�y dokona� zgodnie z Warunkami Technicznymi  

i Odbioru Robót Budowlano – Monta�owych , oraz S.T. WO.00.00. 

„Wymagania Ogólne”. 

11.Podstawa płatno�ci.  

11.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci  podano w S.T. Cz��� 2 , „Wymagania ogólne”. 

11.2  Płatno�ci

Zgodnie z Dokumentacj� nale�y wykona� zakres robót wymienionych  w punkcie 2  niniejszej  S.T. Płatno��

nale�y przyjmowa� zgodnie z obmiarem i ocen� jako�ci robót , w oparciu o wyniki pomiarów. 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje :  
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Roboty wykonawcze i trasowanie robót 

Demonta� istniej�cej instalacji c.o. 

Zakup materiałów i urz�dze�

Transport zdemontowanych  materiałów i urz�dze� na miejsce złomowania. 

Transport materiałów i urz�dze� na miejsce wbudowania 

Wykonanie robót wyko�czeniowych 

Wykonanie wszystkich poł�cze� ruroci�gów z armatur�  za pomoc� dostosowanych do tego celu ł�czników i 

kształtek przej�ciowych 

Wykonanie wpi�cia instalacji c.o. do sieci c.o. 

Wykonanie podpar� instalacji c.o. 

Wykonanie podpar� instalacji c.o. (punkty stałe i przesuwne) 

Monta� rur ochronnych przej�� przez przegrody budowlane 

Monta� przej�� ognioszczelnych przez przegrody budowlane 

Ustawianie ,zamontowanie  i podł�czenie grzejników. 

Płukanie instalacji 

Wykonanie prób szczelno�ci na zimno , na gor�co i regulacja instalacji 

Izolacja cieplna rur 

Prace porz�dkowe 

12.Przepisy zwi�zane 

12.1 Normy

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków 

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszcze�  

w budynkach. 

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewn�trzne 

PN-B-B02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i 

zamieszkania zbiorowego. 

PN-EN 1057:1999 Mied� i stopy miedzi .Rury miedziane okr�głe bez szwu do wody i gazu stosowane w 

instalacjach sanitarnych i ogrzewania. 

PN-EN 1054-1:2002(U) Mied� i stopy miedzi. Ł�czniki instalacyjne. Cz��� I :Ł�czniki do rur miedzianych z 

ko�cówkami do kapilarnego  

lutowania mi�kkiego i twardego. 

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor�co ogólnego 

zastosowania. 

12.2.Inne 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych. 

  



 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej specyfikami technicznej s� warunki wykonanie i odbioru robót 
przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i parochronnych 

2. ROBOTY HYDROIZLACYJNE - WYMAGANIA OGÓLNE 

2.1 Wymagania ogólne 

Warunki techniczne wykonania i odbioru hydroizolacji dotycz� zabezpieczenia budowli przed wod�, 
wilgoci� gruntow� i par� wodn�. Izolacje te powinny by� wykonywane według zatwierdzonego projektu 
technicznego. 

2.1.1 Hydroizolacje powinny: 

> Stanowi� ci�gły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielaj�cy budowl� lub 
jej cz��ci od wody lub pary wodnej; 

> �ci�le przylega� do izolowanego podkładu. Nie powinny p�ka�, a ich powierzchnia 
powinna by� gładka bez lokalnych wgł�bie� lub wybrzusze�; 

> By� wykonywane w warunkach umo�liwiaj�cych prawidłow� realizacj�, a mianowicie: 
� po uko�czeniu robót poprzedzaj�cych roboty izolacyjne, 
� po nale�ytym obni�eniu poziomu wody gruntowej, je�li zachodzi taka potrzeba, 
� w temperaturze otoczenia nie ni�szej ni�: 

� +5ºC - dla izolacji z materiałów bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na 
gor�co; 
� +10ºC - dla izolacji z materiałów bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na 
zimno; 
� +15ºC - dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych;  
� +18ºC - dla izolacji z �ywic syntetycznych. 

 

2.1.2 Nie dopuszcza si� 

Ł�czenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odr�bnych materiałów oraz ró�nej klasy 
odporno�ci, np. zaprawy wodoszczelnej z materiałów rojowych, jako równorz�dnych zabezpiecze�. 

2.1.3 Miejsca przechodzenia przez warstwy Izolacyjne wszelkich przewodów Instalacyjnych i 
Cementów konstrukcyjnych 
(np. słupów) 

Powinny by� uszczelniane w sposób wykluczaj�cy przeciekanie wody mi�dzy tymi przewodami lub 
elementami z izolacj�. 

2.1.4 Podczas robót izolacyjnych nale�y chroni� 

Układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz mo�liwo�ci� zawilgocenia i 
zalania wod�. 

2.2 Przygotowanie podło�a 

2.2.1 Podło�e powinno by� 

Trwałe, nieodkształcalne i przenosi� wszystkie działaj�ce nart obci��enia. W celu zapewnienia 
prawidłowej współpracy izolacji z podło�em nale�y stosowa� odpowiednie klasy betonu podło�a, a mianowicie 
dla izolacji; 

> z materiałów bitumicznych - B15, 
> z folii z tworzyw sztucznych - B15, 
> Z laminatów z tworzyw sztucznych - B20. 

2.2.2 Powierzchnia podło�a pod Izolacje 

Powierzchnia podło�a pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych 
powinna by� gładka (bez wgł�bie�, wypukło�ci oraz p�kni��), czysta, odtłuszczona i odpylona. Na 
naro�ach powierzchni izolowanych nale�y wykona� zaokr�glenia o promieniu nie mniejszym ni� 
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5cm lub sta�owa� pod k�tem 450 na szeroko�ci i wysoko�ci co najmniej 
5cm od Kraw�dzi. 

                2.2.3 Spadki podło�a izolacji odwadniaj�cej (w pomieszczeniach mokrych) 

W kierunku kratki �ciekowej lub kanału powinny by� zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, 
lecz nie mniejsze ni� 1%. 

2.2.4 Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacj� z pap asfaltowych (lub Innych 
materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym) 

Nale�y zagruntowa� roztworem asfaltowym lub emulsj� asfaltow�. 
 -Gruntowany podkład powinien by� suchy (jego wilgotno�� nie powinna przekracza� 5%). 

-Powłoki gruntuj�ce nanosi si� dwiema warstwami, przy czym warstw� drug� wykonuje 
si� dopiero po całkowitym wyschni�ciu pierwszej. 
-Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna by� nie ni�sza ni�. W 
przypadkach technicznie uzasadnionych np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza si� 
gruntowanie podło�a roztworami asfaltowymi przy temperaturze poni�ej +5ºC, jednak 
nie ni�szej ni� 0ºC, je�eli temperatura w ci�gu doby nie była ni�sza ni� 0ºC. 

3 SPR��T 

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jako�� wykonywanych robót Sprz�t u�ywany do robót powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy i 
powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako�ci 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie 
gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umow�. 
Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowo�ci do pracy. B�dzie spełniał normy ochrony �rodowiska i przepisy dotycz�ce jego u�ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do 
u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami, 
Je�eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia sprz�tu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptacj� przed u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo�e by� pó	niej 
zmieniany bez jego zgody 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� 
niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów, Liczba �rodków 
transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami okre�lonymi w dokumentami projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 

4.2 Wymagania dotycz�ce przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych parametrów technicznych. �rodki 
transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych obci��e� na osie mog� by� dopuszczone przez 
wła�ciwy zarz�d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u�ytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
�

�

�
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5. WYKONYWANIE IZOLACJI PRZCIWWILGOCJOWEJ 

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si� w celu zabezpieczenia; 

-fundamentów budynków, poło�onych powy�ej zwierciadła wody gruntowej, przed podci�ganiem 
wody kapilarnej z gruntu i przed wod� opadow� wsi�kaj�c� w grunt, 
-fragmentów budowli lub budynków podziemnych lub ich cz��ci znajduj�cych si� nad 
zwierciadłem wody gruntowej przed wod� kapilarn� lub wsi�kaj�c� w grunt, 
-�cian i stropów pomieszcze� mokrych (ła	nie, pralnie itp.) przed okresowym zraszaniem ich 
powierzchni, 

       -balkonów, loggii, tarasów itp. przed wod� opadow� 

5.2 W zale�no�ci od sposobu wykonania i u�ytego materiału rozró�nia si� 

 - izolacje powłokowe z mas asfaltowych oraz �ywic syntetycznych (bez wkładek), 
 - izolacje warstwowe z materiałów rolowych (pap oraz folii z tworzyw sztucznych), 
 - izolacje- z zapraw wodoszczelnych i płytek okładzinowych 

5.3 Izolacje powłokowa z mas asfaltowych bez wkładek wzmacniaj�cych 

Mog� by� stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewn�trznej fundamentów, �cian piwnicznych itp. 
      -Liczba nakładanych warstw mas asfaltowych powinna by� zgodna 

z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza ni� 
dwie, a ł�czna grubo�� tych warstw nie mniejsza ni� 2mm. 
-W przypadku stosowania asfaltów lub lepików asfaltowych na gor�co powinny by� one 
podgrzewano do temperatury 160ºC -180ºC. 
-Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podkładzie nie powinna by� 
ni�sza ni� 140°C . 

      -Izolacje powłokowe z �ywic syntetycznych bez wkładek wzmacniaj�cych 
z włókien szklanych mog� by� stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na 
powierzchniach do 20m². Grubo�� izolacji powłokowych z �ywic syntetycznych nie mo�e by� 
mniejsza ni� 0,5 

5.4 Izolacje warstwowa 

Poznaczone do ochrony podziemnych cz��ci obiektów budowlanych przed wilgoci� gruntow� 
powinny składa� si� z dwóch warstw papy asfaltowej, przyklejonych do podło�a i sklejonych lepikiem 
mi�dzy sob� w sposób ci�gły na całej powierzchni. 

-Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplaj�cych [np. 
podpodłogowych) przed wod� zarobow� z zaprawy na niej układanej mog� by� wykonane z 
jednej warstwy papy asfaltowej uło�one na sucho i sklejonej wył�cznie na zakładach, 
-Do klejenia pap asfaltowych nale�y stosowa� wył�cznie lepik asfaltowy. Grubo�� warstwy 
lepiku mi�dzy podkładem i pierwsz� warstw� izolacji oraz mi�dzy poszczególnymi 
warstwami izolacji powinna wynosi� od 1,0 do 1.5mm. 
-Szeroko�� zakładów papy zarówno podłu�nych jak i poprzecznych w ka�dej warstwie powinna 
by� nie mniejsza ni� 10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by� przesuni�te 
wzgl�dem siebie 

5.5 Izolacje przeciwwilgociowe z folii PVC 

Mog� by� wykonywane jako jednowarstwowe grubo�ci nie mniejszej ni� 1mrn. Folia z PVC 
mo�e by� przyklejana do podło�a lub układana luzem. Po przyklejania folii nale�y stosowa� klej 
poliuretanowy. Folie powinny by� ł�czone na zakłady szeroko�ci od 3 do 5cm. Zakłady nale�y mocno 
skleja�, spawa� lub zgrzewa�. Sklejanie zakładów folii lepikiem jest niedopuszczalne. Sklejone 
zakłady nale�y dodatkowo uszczelni� nad kraw�dzi� upłynnion� foli� otrzyman� w wyniku 
rozpuszczenia PVC w cykloheksanonie (rozpuszczalniku), 

5.6  Warstwowe izolacje przeciwwilgociowe fundamentów budynków 

Wykonywa� nale�y z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy folii 
polietylenowej na równym i gładkim podło�u z zaprawy cementowej. Powinna ona wystawa� co najmniej 
1cm z ka�dej strony �ciany (po otynkowaniu). 

�
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-Izolacja pozioma- fundamentów budynków niepodpiwniczonych powinna by� uło�ona poni�ej 
poziomu posadzki na wysoko�ci minimum 15cm (lepiej wi�cej 25-30 cm) nad terenem lub 
chodnikiem przy budynku. 
-Izolacja pozioma w budynkach podpiwniczonych powinna by� uło�ona; dolna - w �cianach na 
wysoko�ci wierzchu ławy fundamentowej, a izolacja pozioma górna - pod stropem. W 
przypadku budynków posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu (piaski) dopuszcza 
si� układanie górnej izolacji poziomej �cian na wysoko�ci wierzchu cokołu (około 30cm nad 
poziomem terenu). 
-izolacja pionowa powinna by� wykonana na zewn�trznej powierzchni �cian i przebiega� od 
wierzchu ławy fundamentowej do wysoko�ci min, 30cm nad teren lub chodnik przylegaj�cy do 
budynku oraz by� S�czona z warstwami poziomych izolacji i �cian. 
-Pionowa Izolacja bitumiczna z materiałów rolowych powinna by� chroniona przed uszkodzeniami 
mechanicznymi; w gruncie - �ciankami z cegły, a nad terenem - cokołem wykonanym z zaprawy 
cementowej 1:2 albo z betonu wodoszczelnego lub w postaci okładziny z klinkieru lub kamienia. 

5.7 Izolacje podziemi budynków posadowionych poni�ej zwierciadła wody gruntowej 

-izolacj� nale�y układa� z zasady od strony parcia wody na przegrod� (płyt� fundamentow� lub 
�cian�). Podkład pod izolatk�- powinien spełnia� warunki opisane przy omawianiu 
przeciwwilgociowych. 
 -W okresie trwania robót izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien by� obni�ony co najmniej o 
30cm poni�ej poziomu wykonywanej izolacji, do czas u zabezpieczenia jej warstw� dociskow� i 
uzyskania przez t� warstw� dostatecznej wytrzymało�ci na parcie wody 

 -Stosuje si� dwa podstawowe sposoby izolowania podziemnej cz��ci budynku posadowionego 
poni��) zwierciadła wody gruntowej; 

 wykonanie izolacji w postaci wanny zewn�trznej, 
 wykonanie wanny wewn�trznej. 

W obu przypadkach konieczne jest wykonanie oblicze� statycznych z uwzgl�dnieniem pionowych sit 
wody, wypieraj�cych pod tog� piwnicy i parcia poziomego wody na �ciany podziemnej cz��ci 
budynku. 

5.8 Sposoby wykonania wanny zewn�trznej 

Mo�na tu wyró�ni� dwa podstawowe przypadki; 
1)  gdy parcie i wypór wody s� niewielkie, tzn. gdy najwy�szy poziom wody gruntowej podnosi si� 
ponad górny poziom fundamentu nie wi�cej ni� o 30-40cm, 
2)  gdy parcie i wypór s� znaczne (wysoki poziom wody gruntowej). 

> W pierwszym przypadku - parcie poziome mo�e przenie�� konstrukcja odpowiednio grubej �ciany 
z cegły lub betonu, a sił� wyporu wody mo�na zrównowa�y� odpowiednio ci��k� płyt� podłogi 
piwnic, przy czym ci��ar płyty posadzki powinien przekracza� o min. 10% t� wyporu wody. W tym 
przypadku wykonu si� najpierw izolacj� poziom� i pionow� na zewn�trznych. Po wykonaniu całego 
budynku stanie surowym (a wi�c po pierwszej fazie osiadania fundamentów) wykonuje si� betonow� 
płyt� podło�a pod izolacj� poziom� podłogi piwnic i kładzie si� dwie lub trzy warstwy izolacji 
poziomej. Przebieg robót jest nast�puj�cy: 

-wykonanie wykopu do poziom u wody gruntowej, 
-obni�enie poziomu wody gruntowej co najmniej do poziomu spodu ławy fundamentowej, 
-betonowanie ławy fundamentowej, 
-uło�enie izolacji poziomej na ławie; pasma wkładek izolacji powinny wystawa� o min. 15-20cm 
poza szeroko�� �ciany, aby mo�na je było pó	niej poł�czy� z izolacj� pionow� �ciany i 
poziom� izolacj� podłogi [wystaj�ce odcinki izolacji nale�y zabezpieczy� prze( uszkodzeniami). 
-wykonania �cian piwnic, poziomej izolacji górnej �cian (min. 30cm nad poziom terem i 
równocze�nie pod stropem nad piwnic�) a nast�pnie 2- lub 3-warstwowej izolacji pionowej 
�cian, ł�cz�c je z wystaj�cymi pasma ml izolacji poziomej, 
-obmurowanie izolacji pionowej �ciank� ochronn� (np. z cegły grubo�ci 12crn na za prawie 
cementowej) wystaj�c� 30cm ponad najwy�szy poziom wody gruntowe i zdylatowanej. 
-wykonanie całego budynku w stanie surowym, 
-wyrównanie powierzchni gruntu pod podłog� piwnic, uło�enie warstwy �wiru lub piasku (ok. 
15cm) oraz betonowej warstwy podło�a grubo�ci min. 10cm pod izolacj�, a nast�pnie po 
stwardnieniu betonu zagruntowanie tego podło�a, 
-uło�enie 2 lub 3 warstw izolacji podpodłogowej i staranne poł�czenie jej z wystaj�cymi 
pasmami izolacji poziomej �ciany; szczególnie dokładnie nale�y uszczelni� dylatacj� pomi�dzy 
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ław� fundamentow� i płyt� podłogi (najlepiej za pomoc� specjalnych profilowanych ta�m 
izolacyjnych z tworzyw sztucznych), 
 -wykonanie warstwy chroni�cej izolacj� przed uszkodzeniami mechanicznymi w 
czasie betonowania płyty dociskowej (np. z cegły na płask na zaprawie cementowej), 
 -betonowanie płyty dociskowej (zwykle zbrojonej siatk� stalow�) o grubo�ci wynikaj�cej z 
oblicze� statycznych, 

 -uło�enie nawierzchni podłogowej. 

Ten sposób wykonania izolacji wodoszczelnej nadaje si� zwłaszcza przy posadowieniu budynków na 
gruntach piaszczystych, w których proces osiadania nast�puje szybko po ich obci��eniu. 

> W drugim przypadku, tzn. przy wysokim poziomie wody gruntowej, najlepszym rozwi�zaniem jest 
wykonanie pod całym budynkiem fundamentu płytowego lub płytowo-�ebrowego i pokrycie od 
zewn�trz �cian zewn�trznych i fundamentu ci�gł� warstw� 3-warstwowej przeciwwodnej izolacji 
typu ci��kiego. W tym przypadku mog� wyst�pi� dwie podstawowe sytuacje:  

 
       1)  gdy poziom wody gruntowej został obni�ony za pomoc� studni lub w inny sposób tak, �e jest 

zapewniony swobodny dost�p w wykopie od zewn�trz do �cian zewn�trznych 

2) gdy wykop jest chroniony przed wod� gruntow� �ciankami szczelnymi (woda z wykopu została 
wypompowana) znajduj�cymi si� w pobli�u �cian zewn�trznych budynku i nie ma do nich 
swobodnego dost�pu od zewn�trz. 

Pierwsza sytuacja umo�liwia wykonanie robót w sposób analogiczny do wy�ej opisanego jednak z t� ró�nic� �e: 
-izolacja pozioma zostaje uło�ona na podło�u pod �elbetow� płyt� fundamentow�, 
która w tym przypadku pracuje jak odwrócony strop płytowy oparty na no�nych 
�cianach zewn�trznych i wewn�trznych i obci��ony od dołu wyporem wody 
gruntowej, 
-nale�y zapewni� odpowiednie powi�zani konstrukcji płyty ze �cianami 
zewn�trznymi oraz ci�gło�� izolacji poziomej pod płyt� fundamentow� i izolacje 
pionowe �cian 

W drugiej sytuacji, tzn. gdy nie mo�na wykona� pionowej izolacji �cian od zewn�trz, kolejno�� robót jest 
odmienna, a mianowicie; 

- po wykonaniu podło�a pod �elbetow� płyt� fundamentow� na odsadce tego 
podło�a (wystaj�cej ok. 15-20cm poza lico przyszłej �ciany zewn�trznej) 
układa si� dwie warstwy papy, a na nich muruje si� �ciank� pomocnicz� z 
cegły wodoodpornej (klinkierowej) na zaprawie cementowej, 
- tynkuje si� i wygładza powierzchni� tej �cianki od strony budynku oraz 
wyokr�gl� jej naro�a w miejscu styku �cian z betonem podło�a, a nast�pnie 
wykonuje izolacj� poziom� na całej powierzchni podło�a I Izolacj� pionow� 
na powierzchni �cianki pomocniczej; przy czym pasmo pierwsze; warstwy 
izolacji poziomej wyprowadza si� na �cian� pomocnicz� na mo�liwie du�� 
wysoko��; nast�pne warstwy (drug� i trzeci�) wyprowadza si� na mniejsz� 
wysoko��(o ok. 15cm), aby zapewni� odpowiednie przesuni�cie (mijanie si�) 
poł�cze� na zakład poszczególnych warstw izolacji, 
- wykonuje si� warstwy ochronne na izolacji poziomej (np. cegła na plask) i 
pionowej (warstwa zaprawy cementowej) i betonuje kolejno �elbetow� płyt� 
fundamentow�, a nast�pnie �elbetow� �cian� zewn�trzn� budynku, 
zapewniaj�c im odpowiednie konstrukcyjne powi�zanie (przy odpowiednim 
zamocowaniu zbrojenia płyty fundamentowej w �cianie, płyt� mo�na oblicza� 
jako cz��ciowo utwierdzon� w tej �cianie); po obsypaniu �cianki pomocniczej 
gruntem b�dzie ona dociskała izolacj� do �ciany budynku (zakłada si�, �e 
przesunie si� ona po uło�onej wcze�niej warstwie papy). T� pomocnicz� 
�ciank� dylatuje si�. 

Wykonanie wanny zewn�trznej w opisany sposób, tzn. �cianki pomocniczej, mo�na zastosowa�, gdy istnieje 
swobodny dost�p od zewn�trz z wykopu, ale wówczas przed rozpocz�ciem betonowania �ciany pionowej 
piwnicy nale�y �ciank� pomocnicz� podeprze� konstrukcj� rozporow�. 
W obu przypadkach konieczne jest wykonanie oblicze� statycznych z uwzgl�dnieniem wyporu pionowego i 
parcia poziomego wody oraz bardzo dokładnej dokumentacji I szczegółowej instrukcji wykonawczej. Betonowy 
podkład pod izolacj� powinien mie� grubo�� co najmniej 10cm i z ka�dej strony wysuni�ty poza lico �cian 
podziemia na odległo�� umo�liwiaj�c� ustawienie �cianki dociskowej. 
�cianki dociskowe (np. �cianki murowane z cegły grubo�ci nie mniejszej ni� 12cm) powinny by� ustawione na 
dwóch warstwach papy asfaltowej powlekanej. �cianki takie powinny by� zdylatowane. Wysoko�� �cianek 
dociskowych powinna si�ga� do poziomu o 30cm wy�szego ni� najwy�szy sprawdzony poziom wyst�powania 
wody gruntowej. 
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5.9 Sposoby wykonania wanny wewn�trznej 

W rozwi�zaniu pionowa przepona izolacyjna powinna by� przyklejona do �cianki dystansowej 
oddylatowanej od konstrukcji. Takie rozwi�zanie zapobiega odrywaniu izolacji przy skurczach wanny 
�elbetu wiej, co mogłoby mie� miejsce w przypadku wykonania jej na �cianie konstrukcyjnej. Wewn�trzna 
�cianka dociskowa w omawianym rozwi�zaniu powinna by� poł�czona z konstrukcj� wanny za pomoc� 
kotew talerzowych 

-przy przej�ciu słupa przez wann� nale�y zastosowa� rozwi�zanie zapewniaj�ce swobod� odkształce� słupa 
przy zachowaniu szczelno�ci poł�czenia 
-przej�cie rur przez przepony izolacyjne mo�na wykona� za pomoc� urz�dze� dławicowych 

W miejscach dylatacji konstrukcyjnych izolacja powinna by� trwale wzmocniona. Do togo celu nale�y 
stosowa� odpowiednio wyprofilowany wkładki dylatacyjne w postaci ta�m z blachy stalowej ocynkowanej, 
blachy miedzianej lub folii PVC, 

5.10 Hydroizolacje z mas polimerowo-cementowych i polimerowo-bitumicznych 

Ostatnio coraz szerzej rozpowszechniaj� si� izolacje przeciwwodne wykonywane na zimno przy 
u�yciu mas polimerowo-cementowych, tzn. szlamów uszczelniaj�cych (na bazie cementuj, mas 
polimerowe- bitumicznych (na bazie bitumy), specjalnych folii, tzw. p�czkowatych, oraz betonu 
wodoszczelnego. Stosowane s� one równie� do izolowania podziemnych cz��ci budynków [tak�e przy 
wyst�powaniu parcia i wyporu wody gruntowej, a wi�c przy posadowieniu poni�ej zwierciadła wody 
gruntowej). Mog� one spełnia� funkcj� wanny zewn�trznej. 

6. WYKONYWANIE IZOLACJI PAROCHRONNYCH 

6.1 Izolacje parochrann� stosuje si� 

Jako zabezpieczeni stropodachów, tarasów, stropów, �cian i podobnych przegród budowlanych 
przed przenikaniem pary wodnej w te przegrody z pomieszcze�. Dotyczy to zwłaszcza pomieszcze� z 
podwy�szon� wilgotno�ci� powietrza (pralnie, ła	nie, suszarnie: pływalnie kryte itp.). 

6.2 W zale�no�ci od sposobu wykonania i u�ytych materiałów mo�na rozró�ni� nast�puj�ce rodzaje 
Izolacji parochrannych: 

-powłokowe z farb, lakierów lub emalii, 
  -powłokowe z mas asfaltowych, 
  -warstwowe z pap, folii z tworzyw sztucznych oraz folii metalowych 

-Izolacje parochnonne umieszcza si� od strony oddziaływania ci�nienia pary wodnej. 
Powinny by� one wykonane z materiałów o du�ym oporze dyfuzyjnym. 
-Rodzaj izolacji i materiałów, układ warstw (w przypadku izolacji warstwowych) oraz grubo�� 
izolacji (w przypadku izolacji powłokowych) powinny by� okre�lone w projekcie. 

 -Izolacja z papy asfaltowej powinna by� przyklejona do podkładu 
i sklejana na zakładach papy w sposób ci�gły za pomoc� lepiku asfaltowego- 
Szeroko�� zakładów powinna by� nie mniejsza ni� 5om. 
 -Arkusze folii PVC powinny by� przyklejane do podkładu odpowiednim klejem, a szeroko�� 
sklejonych zakładów powinna by� nie mniejsza ni� 3cm, 

 -Arkusze folii polietylenowej powinny by� zgrzewana na zakładach 
i przyklejone do podkładu emulsyjn� past� asfaltow� lub układane luzem bez przyklejania. 
-Arkusze folii aluminiowej, a tak�e pap asfaltowych z foli� aluminiow�, powinny by� bez 
uszkodze� i przyklejone do podkładu lepikiem asfaltowym na gor�co przy zachowaniu 
zakładów szeroko�ci nie mniejszej ni� 3cm. 
 -Powłoki z fart i lakierów nakładane na powierzchnie przegród powinny mie� grubo�� 
gwarantuj�c� wymagan� szczelno��, 

7.0  ODBIÓR HYDROIZOLACJII 

Odbiór hydroizolacji odbywa si� w dwóch etapach: 
1)    odbiory mi�dzy fazowe (cz��ciowe), 
2) odbiór ostateczny [ko�cowy). 
7.1 Odbiory mi�dzyfazowe polegaj� na kontroli; 

 -jako�ci materiałów, 
 -podkładu pod izolacj�,�

� �            -ka�dej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych), 
             -uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wra�liwych na przecieki. 
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7.2 Odbiór materiałów 

Polega na ocenie ich jako�ci i zgodno�ci z dokumentacj� techniczn� 

7.3 Odbiór podkładu pod Izolacj� powinien obejmowa� sprawdzenie: 

 
            -wytrzymało�ci, równo�ci, czysto�ci i dopuszczalnej wilgotno�ci podkładu. 

-poprawno�ci spadków podło�a oraz prawidłowo�ci rozmieszczenia i spadków kanalików 
�ciekowych, 

     -poprawno�ci zagruntowania podkładu (je�li podlega on gruntowaniu), 
      -oraz rejestracj� wszelkich usterek (nierówno�ci, p�kni�� i ubytków 

w podkładzie, braku zaokr�gle� lub sfazowa� w naro�ach, braku prawidłowego osadzania wpustów 
itp-), 

7.4 Odbiór wykonania ka�dej warstwy Izolacji wielowarstwowej powinien obejmowa� sprawdzenie: 

     -ci�gło�ci warstwy izolacyjnej. 
 -poprawno�ci i dokładno�ci obrabiania: naro�y, miejsc przenikania przewodów i innych elementów 
przez izolacj� oraz wszelkich innych miejsc wra�liwych na przecieki, 
-oraz rejestracj� wszelkich usterek (uszkodze� mechanicznych izolacji, p�cherzy, sfałdowa�, 
odspoje�, nie doklejenia zakładów itp ). 

7.5 Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji 

Nale�y zwróci� uwag�, aby wkładki dylatacyjne były wykonane z jednego materiału i o identycznym 
profilu na całej długo�ci szczeliny, a w dylatacjach krzy�uj�cych si� - aby były dokładnie ze sob� poł�czone 
(bez mo�liwo�ci rozerwania lub �ci�cia, ale z mo�liwo�ci� wydłu�e� lub skurczów) 

7.6 Odbiór ostateczny powinien polega� na sprawdzeniu: 

     -ci�gło�ci izolacji i jej zgodno�ci z projektem. 
     -wyst�powania ewentualnych uszkodze�, 

-w przypadku gdy jest to niezb�dne, nale�y wykona� prób� wodn� lub inne badania pozwalaj�ce na     
prawidłow� ocen� wykonanych robót izolacyjnych; 
� w zbiornikach i podobnych obiektach, po napełnieniu ich wod� 

do projektowanego poziomu (na okres co najmniej 72 godz.), 
� przy parciu wody od zewn�trz - prawidłowego wykonania l 

oparcia konstrukcji dociskowej lub grubo�ci warstwy dociskowej 
oraz jej zgodno�ci z projektem 

7.7 Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by� przedło�ona nast�puj�ca 
    dokumentacj� techniczn� 

-projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
trakcie robót, 
-dokumenty potwierdzaj�ce jako�� u�ytych materiałów w postaci za�wiadcze� o jako�ci 
wystawionych przez producenta albo wyników bada� laboratoryjnych przeprowadzonych na 
polecenie kierownika robót. 

    -protokoły z odbiorów cz��ciowymi, 
   -dziennik budowy (dziennik wykonywania robót izolacyjnych wodochronnych) 

7.8 Z odbioru ostatecznego Izolacji nale�y sporz�dzi� protokół 

W którym powinna by� zawarta ocena jako�ciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Je�eli w trakcie 
odbioru robót stwierdzono usterki lub wadliwo�� wykonania robót, powinno to by� wymienione w protokole 
wraz z okre�leniem trybu post�powania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadku odbiór ko�cowy mo�e 
by� dokonany dopiero po usuni�ciu usterek. 
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1. WST�P 
 
1.1 Przedmiot SST. . 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
�lusarki drzwiowej i okiennej. 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj�tych SST. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce  
i maj�ce na celu wykonanie monta�u �lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poni�szego.  
B.14.01.00 �lusarka okienna i drzwiowa stalowa. 
B.14.02.00 �lusarka okienna i drzwiowa aluminiowa. 
B.14.03.00 Drobne elementy �lusarskie w budynkach (osłony grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry włazowe itp) 
 
1.4 Okre�lenia podstawowe. 
 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno��  
z doku mentacj� projektow�, SST i poleceniami In�yniera. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Stal 
 
Do konstrukcji stalowych stosuje si�: 
• wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 (patrz 

SSTB.07.00.00) 
 
2.2 Powłoki malarskie 
 
Materiały na powłoki malarskie wg niniejszych SST. 
 
2.3 Okucia 
 
Wyroby �lusarskie powinny by� wyposa�one w okucia zamykaj�ce, zabezpieczaj�ce  
i uchwytowe zgodnie z dokumentacj�. . 
 
 
2.4 Składowanie materiałów i konstrukcji 
 
Składowanie wyrobów �lusarki stalowej wg  niniejszych SST. 
 
2.5 Badania na budowie' 
 
2.5.1 Ka�da partia materiału dostarczona na budow� przed jej wbudowaniem musi uzyska� 

akceptacje In�yniera. . 
 
2.5.2 Ka�dy element dostarczony na budow�-podlega odbiorowi pod wzgl�dem: 
 

• jako�ci materiałów, spoin, otworów na �ruby, 
• zgodno�ci z projektem, 
• zgodno�ci z atestem wytwórni 
• jako�ci wykonania z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji 
• jako�ci powłok antykorozyjnych. 
 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodze� w czasie transportu 
potwierdza In�ynier wpisem do dziennika budowy. 
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2.6 �lusarka aluminiowa 
 
Wbudowa� nale�y �lusark� kompletnie wyko�czon� wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami anodowymi. 
 
2.6.1 Na elementy �lusarki stosowa� kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, 

PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004 
 
Poł�czenia elementów wykonywa� jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skr�cane na �ruby. 
Dopuszczalne bł�dy wykonania elementów powinny odpowiada� wymaganiom normy PN-80/M-02138. 
 
2.6.2 Okucia wg punktu 2.3 
 
2.6.3 Uszczelki i przekładki powinny odpowiada� nast�puj�cym wymaganiom: 
 
• twardo�� Shor'a min. 35-40 
• wytrzymało�� na rozci�ganie ok. 8,5 MPa 
• odporno�� na temperatur� od -30 do +80°C 
• palno�� - nie powinny rozprzestrzenia� ognia 
• nasi�kliwo�� - nie nasi�kliwe 
• trwało�� min. 20 lat 
 
2.6.4 Powierzchnie elementów nale�y pokry� anodow� powłok� tlenkow� typu AVAn15u wg PN-

801H-97023. 
 
 
2.7 �lusarka stalowa 
 
Wbudowa� nale�y �lusark� kompletnie wyko�czon� wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami antykorozyjnymi. 
 
2.7.1 Na elementy �lusarki stosowa� kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002 
 
Poł�czenia elementów wykonywa� jako spawane, nitowane lub skr�cane na �ruby. Dopuszczalne bł�dy 
wykonania elementów powinny odpowiada� wymaganiom normy PN-80/M-02138. 
 
2.7.2 Uszczelki i. przekładki powinny odpowiada� nast�puj�cym wymaganiom podanym w punkcie 

2.6.3. 
 
2.7.3 Powierzchnie elementów nale�y pokry� farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4. 
 
3. SPRZ�T 
 
Do wykonania i monta�u �lusarki mo�e by� u�yty dowolny sprz�t. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Ka�da partia wyrobów powinna zawiera� wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiedni� norm�.. 
Elementy do transportu nale�y zabezpieczy� przed uszkodzeniem. 
Elementy mog� by� przewo�one dowolnym �rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
przesuni�ciem oraz utrat� stateczno�ci. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Przed rozpocz�ciem monta�u nale�y sprawdzi�: 
 
• prawidłowo�� wykonania o�cie�y, 
• mo�liwo�� mocowania elementów do �cian, 
• jako�� dostarczonych elementów do wbudowania. 
 
 
5.2 Elementy powinny by� osadzone zgodnie z dokumentacj� techniczn� lub instrukcj� zaakceptowan� 

przez In�yniera. 
 
5.3 Elementy powinny by� trwale zakotwione w �cianach budynku. 
 
Zamiast kotwienia dopuszcza si� osadzanie elementów za pomoc� kołków rozporowych lub kołków 
wstrzeliwanych. 
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5.4 Osadzone elementy powinny by� uszczelnione 
 
Mi�dzy o�cie�em a o�cie�nic� lub �cian� tak aby nie nast�powało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki 
wody opadowej. Uszczelnienia wykonywa� z elastycznej masy uszczelniaj�cej. 
 
 
5.5 Powłoki malarskie powinny by� jednolite 
 
bez widocznych poprawek, �ladów p�dzla, rys i odprysków i spełnia� wymagania podane dla robót malarskich wg 
SST B.15.00.00. 
 
 
6. KOTROLA JAKO�CI 
 
6.1 Badanie materiałów 
 
u�ytych na konstrukcj� nale�y przeprowadzi� na podstawie zał�czonych za�wiadcze� o jako�ci wystawionych 
przez producenta stwierdzaj�cych zgodno�� z wymaganiami dokumentacji i normami pa�stwowymi. 
 
6.2 Badanie gotowych elementów powinno obejmowa� 
 
Sprawdzenie wymiarów, wyko�czenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, poł�cze� konstrukcyjnych, 
prawidłowego działania cz��ci ruchomych. Z przeprowadzonych bada� nale�y sporz�dzi� protokół odbioru. 
 
6.3 Badanie jako�ci wbudowania powinno obejmowa� 
 
• sprawdzenie stanu i wygl�du elementów pod wzgl�dem równo�ci, pionowo�ci  

i spoziomowania, 
• sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
• sprawdzenie uszczelnienia pomi�dzy elementami a o�cie�ami, 
• sprawdzenie działania cz��ci ruchomych, 
• stan i wygl�d wbudowanych elementów oraz ich zgodno�� z dokumentacj�. 
Roboty podlegaj� odbiorowi. ' 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostk� obmiarow� robót dla jest ilo�� m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem. 
Ilo�� robót okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian zaaprobowanych przez In�yniera i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynno�ci podane w punktach 5 i 6. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
 
Płaci si� w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce monta�u, zamontowanie, 
uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
 
PN -80/M -02138 Tolerancje kształtu i poło�enia. Warto�ci. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gor�co z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 

wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zł�czy spawanych. Nazwy i okre�lenia. 
 
Pozostałe przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00. 
 


